Szczegotowa specyfikacja techniczna D-M-00.00.00
Wymagania ogolne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST).
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t dla zadania

Remont czgstkowy drég powiatowych emulsjg asfaltowg i grysami oraz, masq bitumiczng na gorgco

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogoélne, wspodlne dla robdt objetych zataczona
do dokumentacji przetargowej szczegotowa specyfikacja techniczng:

1. D-05.03.17  Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych — likwidacja wybojow i ubytkow

2. D-05.03.17.11 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych masg na gorgco

3.D.05.03.17c Remont masg z recyklera

4.D05.03.16  Likwidacja spgkan siatkowych i rakowin

SST na poszczegdlne asortymenty robdt opracowane zostaty na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych
wydanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych i zgodnie z decyzja Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych bedacych obowiazujaca podstawa do ich opracowywania.

1.4. OKreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub osuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt, z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu wydajacego,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielagcymi
jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowsa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera



1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
(a) Warstwa S$cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow
atmosferycznych.
b) Warstwa wiazgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzagca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgce;j
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.19. Odpowiednio (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.
1.4.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.
1.4.23. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot
1.4.26. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
1.4.27. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa-
przedmiarem robo6t, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem zmian organizacji ruchu.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy, zarzadzenia wiladz centralnych, zarzadzenia wladz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje, ktore w jakikolwiek sposob sg zwiazane z realizacjg rob6t lub moga
wplywaé na sposdb prowadzenia robot.

15.2 Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli drogowej w
zadowalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa — przedmiar robot.

1.6.1 SST opracowane sg na podstawie dokumentacji projektowe;.

1.6.2 Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.



1.6.3 Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane
przez Inzyniera. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego po
uzgodnieniu z projektantem.

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
oraz z SST. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci : umowa, oferta, specyfikacje techniczne, przedmiar robét, kosztorys ofertowy

1.6.5 Cechy materialow i elementéw budowli drogowej powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami §rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktore sa
nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna
albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatdéw lub elementow
robot nie znajdowatly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

16.6 W przypadku, gdy materialy lub roboty nic sa3 w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami i wplyneto to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu robot, to takie materiaty i roboty powinny by¢
odrzucone, a ich ponowne wykonanie nastapi na koszt Wykonawcy.

1.7. Koordynacja dokumentow przetargowych.

1.7.1. Dokumentacja projektowa - przedmiar robét, specyfikacje i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie wystgpujace w
jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

1.7.2. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, w nastgpujacej kolejnosci,
od najbardziej waznych:

a) Szczegotowe specyfikacje techniczne,

b) Dokumentacja projektowa - przedmiar robot,

1.7.3 Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys$¢ jakichkolwiek wyraznych bledow lub brakéw w
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub
braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezbedne zmiany lub
uzupelnienia.

1.8.Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

1.8.1 Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacja
rob6t lub moga wptywac na sposéb przeprowadzenia robot.

18.2 W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

1.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

1.9.1 Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
oraz prywatnej.

1.9.2 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwac roboty do czasu dalszej decyzji.

1.9.3 Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.9.4 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i
innych koniecznych robot w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym harmonogramem tych rob6t. Wykonawca okaze wspolprace i ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.



1.9.5 Zaktada sig, ze Wykonawca zapoznatl si¢ z zakresem robdt wymienionych w kosztorysie ofertowym i
dokumentacji i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

1.9.6 Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbgdne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot.

1.9.7 W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednia
instytucje uzytkujaca lub bedaca wtascicielem instalacji, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspotpracowat
w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.8 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawceg.

1.10.0chrona Srodowiska.

1.10.1 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.10.2 W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i
cickow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami i zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru.

e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowad zniszczen w
srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robét.

1.10.3 Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.11. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

1.11.1 Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania robot. W zaleznoSci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

1.11.2 Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej
prowadzone sg roboty, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.11.3 Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze
by¢ wykorzystana cze$¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty.

1114 W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstlugiwat wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. na poziomie
wyzszym od standardu (dla znakéw drogowych oznacza to konieczno$¢ stosowania znakéw wielkich, dla
pozostatych elementéw zabezpieczenia ruchu oznacza to stosowanie elementdw najwyzszej jakosci)
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdow i pieszych.

1.11.5 W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiednig liczbg 0sob z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacj¢ $wietlng do kierowania ruchem.

1.11.6 Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze
jest wlaczone w cene.

1.11.7 Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy zapo6r i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.



1.12. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.12.1 Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W  szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.12.2 Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.12.3 Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objgte umowa

2. MATERIALY
2.1. Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe.

2.1.1 Wszystkie materialy uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach materiatéw co najmniej na
trzy tygodnie przed ich wykorzystaniem.

2.1.2 Materialy moga by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.1.3 Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrddia sg niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrédla materialow miejscowych.
2.2.1 Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do budowy.

2.2.2 Wykonawca nie moze eksploatowac¢ zrodta materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrodla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych zrodet materiatow
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej wydanych decyzji
odpowiednich urzedow.

2.2.3 Zrodta materiatéw miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie, materialy z tych
zrodia beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow sprzetu
oraz technologii robdt gwarantujacych wyprodukowanie materiatdw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w

specyfikacjach. Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie
okresli¢ granic zalegania materialu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech. Inzynier moze polecic¢
selekcje materiatu z danej czgsci zrodla oraz moze odrzuci¢ czg$¢ zrodla jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.
Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajagcemu prawo eksploatacji zrodta materialu, razem z prawem
uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd kruszywa i drég dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielne;j
oplaty za przygotowanie, eksploatacje, ochrone przed erozja i rekultywacji zrodla materiatu oraz zwigzanym z
nim terenu. Koszty te wlgczone beda w oplaty za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materialu z
tych zrodet.

2.2.4 Zrédha materialow miejscowych wybrane przez Wykonawce powinny spetniaé sformutowane ponizej

wymagania.

a)Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:

e materialy z wybranych przez niego zrodet speiniaja wymagania techniczne okreslone w SST,

e dostepna jest odpowiednia [lo$¢ materiatow,

e ilos¢ i typ sprzgtu oraz technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materiatdbw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w SST.

e Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrédla materiatu, wlaczajac w to
przygotowanie zrodla, badania, eksploatacje¢, ochrone przed erozja, rekultywacje i transport. Koszty te
wiaczone beda w oplaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego zrédta.

e Zaaprobowanie zrddla wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez Wykonawce
do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o
ile istnieja, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest



dostgpny w danym zrodle w wymaganej ilosci. Inzynier moze pobierac probki materialow do niezaleznych
badan zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasie jego eksploatacji. Jezeli niezalezne
badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza, ze materialy nie spelniaja wymagan jakosciowych
okreslonych w umowie, to uzycie materialow z takiego zrédta zostanie zabronione. W takim przypadku
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego zrédta materiatu
iz zapewnieniem nowego zrodla materialow o wlasciwej jakosci.

2.2.5 Zasady eksploatacji zrodel materialow miejscowych:

a) Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane, zar6wno w
czasie eksploatacji jak i po jej zakonczeniu, aby pyly nie zanieczyszczaty ciekow i innych zbiornikow wodnych.
Moze to wymaga¢ podziatu eksploatowanego obszaru rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia
zanieczyszczonych wod przez filtracje, wybudowania osadnikow lub zastosowania innych srodkow, ktore
zredukuja zawarto$¢ pytlow w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w tych
wodach, do ktérych odprowadza si¢ wody ze zrodta kruszyw.

b) Materialy odpadowe ze zrédta kruszyw powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby chronié¢ cieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wody uzywane do plukania kruszywa powinny by¢ oczyszczane
przez filtracje i osadniki w celu zminimalizowania zawarto$ci pytow do poziomu nie wigkszego niz otaczajacych
wodach.

¢) Zrédta materiatu i obszary sktadowania odpadow z eksploatacji tych zrodet powinny byé tak zlokalizowane,
aby nie byly widoczne z przylegtych drég publicznych.

d) Warunki umowy wymagaja rekultywacji zrédet materiatu, stad nadktad powinien by¢ zdjety, sktadowany w
hatdach i uzyty do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodta, materialy odpadowe powinny by¢ z
powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym
do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ rownomiernie roztozony. Obszar wyrobiska
powinien by¢ nastepnie pokryty roslinnoscia.

e) Eksploatacja zrédel kruszyw powinna by¢ zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3.Kontrola materialow.

2.3.1 Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robodt
podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci.

2.3.2 Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materialow, bez zgody Inzyniera, beda traktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewlasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na
wiasciwe na koszt Wykonawcy.

2.3.3 Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w
umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia przetargu.

2.3.4 Probki materiatu powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen zaakceptowanych
przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwo$cia, jak okreslono w SST. W calym czasie trwania
robot Wykonawca powinien utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania probek.

2.4.System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

2.4.1 Dane ogo6lne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ robot i jakosci materiatu. Wykonawca powinien zapewnic¢
odpowiedni system Kkontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialow 1 robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢
zatwierdzony przez Inzyniera. Przed zatwierdzeniem systemu Inzynier moze zazada¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy sg prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne



powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.
InZynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociagni¢cia te sa tak powazne, ze moga wplywac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Minimalne wymaganie co do zakresu badah i ich czgstotliwosci zostaty okreslone w SST. Jezeli jakie$ nie
zostaly okre$lone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowg. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera .

2.4.2.

Pobieranie probek, probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie
Wykonawca stosowaé moze odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedur¢ ASHTO. Inzynier powinien
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Pojemniki do pobierania
probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4.3 Badania.

Cl1Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w SST stosowaé mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane
Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

2.4.4. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostgpni¢ je na
zyczenie Zamawiajacemu.

2.4.5 Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i robot, wiaczajac
w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach kosztow wliczonych do ceny jednostkowej
poszczegolnych robot.

2.5 Badania prowadzone przez Inzyniera.

2.5.1.Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, ocenia
zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzac niezalezne badania i inspekcje w
celu okreslenia przydatno$ci materiatow do robot.

25.2. Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu  kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo moze opierac sie wylgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci robot ze SST.

2.5.3. Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie be¢da optacone przez Zamawiajacego, ale
beda traktowane jako wypeknienie przez Wykonawce warunkéw umowy.

2.5.4 Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badania materiatow w przypadku gdy badania
Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i
koszty te zostang potracone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

2.5.5 Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w
ramach biezacej kontroli robot, do jako$ci ktorych Inzynier nie ma zastrzezen, beda optacane w calosci przez
Zamawiajacego.



2.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

2.6.1 certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

2.6.2 deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z PN lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow dla
ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w SST kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2.6.3 znak budowlany, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan begda odrzucone.

2.7 Przechowywanie materialow.

2.7.1 Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robot. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢
powtornie badane przed wlaczeniem do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy
inspekcje materiatow.

2.7.2 Sktadowanie materialdow moze odbywaé si¢ w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, je§li okazg si¢ konieczne, powinny by¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do sktadowania materiatdw na
podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera
na jego zyczenie.

2.7.3 Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat
ze strony Zamawiajacego.

3.SPRZET

3.1. Do wykonania robét nalezy stosowaé sprzet okreSlony w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
poszczegolnych rodzajow robot.

3.2. Sprzgt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST i powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatbw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okre§lonymi w umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

4.2. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.



4.3. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wilasny koszt, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Roboty nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cia i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Kazda robota,
ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera, przed przystgpieniem do nastgpnej fazy robot Za
wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegotowe zasady wykonania
robot zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot.

6.1.1 W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarczajac ich wyniki Inzynierowi.

6.1.2 Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgsto$cig gwarantujaca
zachowanie wymagan jako$ci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

6.1.3. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
osadzie inzynierskim . Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdéw drogowych, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢, wlaczajac wszelkie uwarunkowania
sformutowane w umowie, wymagania SST, a takze normy i wytyczne panstwowe.

6.1.4. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materialdw Inzynier odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktoére nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji i
SST.

6.1.5. Inzynier dokonuje oceny jakosciowe;j i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot

6.2. Dziennik budowy.

6.2.1 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia Umowy.

6.2.2 Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

6.2.3 Do dziennika budowy wpisuje sig¢:

a) date dostarczenia dokumentacji projektowe;j,

b) uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot oraz harmonogramow,
C) date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

d) uwagi i polecenia Inzyniera,

e) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
f) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

g) daty odbiordw,

h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) dane dotyczace pobierania probek,

j) wnioski i zalecenia projektanta,

k) zgloszenie zakonczenia robot,

1) warunki pogodowe,

m) daty inwentaryzacji geodezyjnej elementow robot,

n) inne istotne informacje o przebiegu robot.

6.2.4 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.



6.2.5 Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajecia stanowiska.

6.3. Ksigzka obmiarow.

6.3.1 Ksigzka obmiar6w jest dokumentem obowiazujacym do zapisywania i wyliczania ilosci wykonanych
robot.

6.3.2 Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. niniejszej specyfikacji.

6.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy i ksiazki obmiardw, nastgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

b) umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne,

¢) protokoty odbioru robot,

d) wyniki badan i pomiaréw, certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

6.5.1 Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

6.5.2 Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5.3 Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw, mowiacych o przyczynach
zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe powiadomienie
wlasciwych organow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru.

7.1.1 Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementéw rozliczeniowych.
7.1.2 Tlosci robdt okreslone w wycenionym §lepym kosztorysie maja charakter szacunkowy i nie beda
przyjmowane jako wilasciwe i prawidtowe ilosci robdt podlegajace zaptacie. Platnosci beda dokonywane na
podstawie rzeczywistego obmiaru prowadzonego w czasie postgpu robot.

7.1.3 Ewentualne btedy wystepujace w §lepym kosztorysie nie zwalniaja Wykonawcey od obowigzku wykonania
catosci niezbednych prac. Korekta biednych liczb nastapi na podstawie dodatkowego uzgodnienia migdzy
Wykonawcg i Zamawiajacym.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot.

7.2.1 Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni rob6t, beda wykonane w poziomie.

7.2.2 Obmiar konstrukcji inzynierskich nastgpi na podstawie linii pokazanych w dokumentacji projektowej, lub
zmienionych w stosunku do dokumentacji projektowej, w celu dostosowania do warunkéw lokalnych.

7.2.3 Wszystkie elementy robot okreslone w mb, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bedg zmierzone
rownolegle do podstawy lub fundamentu.

7.2.4 Do obliczenia objgtosci robot ziemnych nalezy stosowaé metody przekrojow poprzecznych.
7.25 W przypadku elementow takich, jak siatka ogrodzeniowa, profile walcowane, drut, rury, sprawdzenie
zgodnosci materialu z wymaganiami umowy 1 zaakceptowanie materialu nastapi na podstawie certyfikatu

zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dostarczonego przez producenta wyrobow.

7.3.Urzadzenia pomiarowe.



7.3.1 Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez
InZyniera.

7.3.2 Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawcg. Dotyczy to rowniez szablonow  (lat)
wykorzystywanych do sprawdzenia prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego.

7.3.3 Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

7.4.1 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4.2 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.

7.4.3. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecno$ci Inzyniera.

7.4.4. W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu, obmiaru
dokonuje sie:

a) w przypadku miesi¢cznego fakturowania,

b) w przypadku zakofczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,

¢) w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

d) w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

7.4.5 Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
7.4.6. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot.

8.1.1 Dokonujacy odbioru robdt ocenia jakosé i ilo§¢ robot na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw
badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

8.1.2 W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych rob6t nie sg gotowe do odbioru Zamawiajagcy w porozumieniu z
Wykonawcg i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

8.1.3 Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru jest protokoét sporzadzony wedlug wzoru kreslonego
przez Zamawiajacego a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika budowy.

8.1.4 Wszystkie zarzadzone przez dokonujgcego odbioru roboty poprawkowe powinny by¢ zestawione wedlug
wzoru nr 10 Instrukcji DP-T14.

8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1 Polega on na ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegaja zakryciu.

8.2.2. Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbioér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia
InZzyniera o gotowosci do odbioru.

8.2.3 W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbioérke wykonanego elementu na
koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje potracen zgodnie z ustaleniami
poszczego6lnych SST.



8.2.4 Decyzj¢ odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot Inzynier dokonuje wpisem do
dziennika budowy.

8.3.0dbidr ostateczny.

8.3.1 Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot oraz ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko calkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone
roboty).

8.3.2 Catkowicie zakonczenie rob6t na obiekcie oraz jego gotowo$¢ do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

8.3.3 Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréow zgtosi¢ na piSmie do Inzyniera
gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgtoszenia przekaza¢ Zamawiajagcemu.

8.3.4 Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostalty wykonane zgodnie z umowsg. Do
odbioru ostatecznego wykonawca przygotuje dokument gwarancyjny na okres 36 miesigcy.

8.3.5 W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego odbioru, ze jako$¢ wykonania catego obiektu lub jego
elementu odbiega od wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca niezwlocznie
przystapi do wykonania robot poprawkowych na wlasny koszt.

8.3.6 Odbior ostateczny dokumentowany jest protokdtem odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

e Recepty i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru

e Geodezyjng inwentaryzacj¢ podwykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

8.4.0dbiér pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ceny jednostkowe podane w kolumnie nr 5 kosztorysu sa cenami obejmujacymi wszystkie koszty
wykonania robot oraz zysk i ryzyko.

9.2. Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej w kosztorysie ofertowym wynika z nastgpujacej formuty
kalkulacyjnej:
Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P%

9.3. Cena kosztorysowa (CK) jednostki obmiarowej robot obejmuje:

9.3.1 Koszty bezposrednie, w sktad ktorych wchodza

a) robocizna bezposrednia (R),

b) warto$¢ zuzytych materialow do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty (M),

¢) koszty zakupu materiatu obejmujace rowniez dow6z materiatu bezposrednio lub posrednio poprzez magazyn
z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy (Kz),

d) wartosc¢ pracy sprzetu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obmiarowej rob6t wraz z kosztami

jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy) (S).

9.3.2. Koszty posrednie (Kp), w sktad ktorych wchodza:
a) Koszty ogdlne budowy z urzadzeniem placu budowy takie jak: ptace personelu budowy nie zaliczane do
prac bezposrednich (m.in. place kierownictwa, magazynierow, sprzataczek, obstugi itp.), ptace pracownikoéw



dozoru, laborantow, narzuty na ptace (podatek, ZUS, swiadczenia), wynagrodzenia bezosobowe, montazu i
demontazu zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytulu jego zuzycia, wyposazenie zaplecza w rozne
urzadzenia jak: drogi tymczasowe, o$wictlenie, agregaty grzewcze, zuzycie paliwa do ogrzewania,
amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzetu budowlanego, zuzycie przedmiotéw nietrwatych oraz
narzedzi uzytkowanych na budowie, wydatki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy: zuzycie odziezy i
obuwia ochronnego oraz urzadzen zwiazanych z zabezpieczeniem miejsca pracy, $rodkéw higieniczno-
sanitarnych i leczniczych, koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych, optaty zuzycia materiatéw oraz
energii na cele administracyjne budowy, zuzycie barakowozdéw oraz innych przedmiotow nietrwatych
uzytkowanych na cele ogdlne, koszty podrézy shuzbowych, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe chodnikéw, placéw, bocznic uzytkowanych przez budowe, ekspertyzy dotyczace badan
materiatow, wykonanych robot, elementow, ubezpieczenie majatkowe budowy.

b) Koszty zarzadu jednostki gospodarczej takie jak: ptace i narzuty na ptace personelu zarzadu, koszty delegacji
i przejazdy, eksploatacja stuzbowych samochodow osobowych, zakup materialdéw biurowych i utrzymanie
obiektow ogoélnego przeznaczenia, prace badawcze oraz wydatki zwigzane z usprawnieniem metod
wykonania robdt i organizacji zarzadzania, koszty finansowe jak obstuga kredytow, prowizje bankowe i inne
opfaty, utrzymanie stotowek, bufetoéw, doméw wypoczynkowych oraz innych ustug, inne wydatki oraz
porady prawne, Kkorzystanie  z o$rodkéw obliczeniowych, koszty dokumentacji powykonawczej,
reprezentacyjne itp.

9.3.3 Zysk kalkulacyjny (Z), ktory uwzglednia ewentualne ryzyko.

9.3.4 Podatki (P) obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami inne niz VAT. (Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.)

9.4. Cena kosztorysowa - obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykonawce wymienione wyzej oraz inne
wydatki, ktore moga wystapi¢ w czasie wykonywania robot.

9.5. Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg cen jednostkowych oraz elementow rozliczeniowych wymienionych
w kosztorysie ofertowym za rzeczywistg ilo§¢ wykonanych i odebranych robot okre§lonych szczegétowo w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.)

10.2 Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555)

10.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).



