Powiatowy Zarzad Drég
26-300 Grudziadz, ul. Paderewskiego 233
tel. 56 46 48 257

Grudziadz, 14.08.2020 r.
ZP.271.3.14.2020

Do wszystkich wykonawcow

Dotyczy: postepowania o zaméwienie publiczne na zadanie pn. ,,Remont drogi powiatowej nr
1420C Radzyn Chelminski — Stanistawki — Wabrzezno w km 3+211 do km 4+128”

Odpowiedzi na pytania dotyczgce tresci siwz

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U z 2019 r, poz.1843) Zamawiajacy przekazuje odpowiedzi na pytania,
dotyczace wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w prowadzonym
postepowaniu

1. Prosimy o wskazanie minimalnego terminu wykonania zamdwienia, lub o podanie podstawy
prawnej, wraz z uzasadnieniem, potwierdzajacym brak jego wskazania, przez Zamawiajacego, w
ramach kryterium oceny ofert.

Zamawiajacy okresla kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 ustawy Pzp. Z uwagi na istote
kryteriow w procesie udzielania zaméwienia powinny by¢ one opisane w sposéb jednoznaczny i
zrozumialy, nie pozostawiajacy miejsca na watpliwosci wykonawcdw. Zapisy SIWZ dotyczace
kryteridw i sposobu oceny sa wigzace i zamawiajacy nie moze na etapie oceny ofert positkowaé sie
ich interpretacjg lecz stosowa¢ je wprost. Na gruncie przepiséw unijnych w motywie 92 dyrektywy
2014/24/UE podkreslono, ze opis kryteriow ma zapewni¢ poréwnywalnosé ofert. Postanowienia
SIWZ w tym zakresie musza wigc by¢ na tyle precyzyjne, aby zaréwno zamawiajacy jak i wszyscy
wykonawcy rozumieli je w jednakowy sposéb. Pragniemy zwrdci¢ uwage, iz po stronie
Zamawiajgcego spoczywa zgodnie z art. 29.1 przygotowanie postepowania, a co za tym idzie
opisanie zamowienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajac wszystkie wymagania
i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie i rzetelne ocenienie oferty.

W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne opisanie Kryterium
~termin wykonania”, a co za tym idzie wskazanie oprécz maksymalnego terminu wykonania
zamOwienia takze tego minimalnego, co uniemozliwi wykonawcom podawanie niezasadnie
krotkiego, nierealnego okresu zrealizowania zaméwienia w warunkach rynkowych, a tym samym
kolizji z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zwiazku z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zlozenie ofert przez oferentéw z nierealnym
terminem wykonania mogloby stanowi¢ czyn nieuczciwej konkurencji. W przypadku gdyby ktorys
z Wykonawcdw w zlozonej przez siebie ofercie zaproponowal nierealny termin wykonania
zamOwienia moglby utrudni¢ innym Wykonawcom swobodne i wolnorynkowe konkurowanie o
udzielenie zamoéwienia publicznego.

Raz jeszcze zwracamy si¢ o podanie minimalnego terminu wykonania zaméwienia aby zapobiec
niepozadanym sytuacjom sztucznego skracania tego terminu w celu uzyskania wyzszej punktacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie okresla minimalnego terminu wykonania zamdéwienia. Kazdy z
Wykonawcow ma okredli¢ w ofercie realny termin realizacji zaméwienia wynikajacy z jego
mozliwosci technicznych. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje termin, w ktérym nie
bedzie w stanie zrealizowa¢ zamdwienia Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne.

2. W zwiazku z ogloszong w $rode 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje Zdrowia pandemig
choroby COVID-19 nastapito wejécie w zycie regulacji prawnych wprowadzajacych szczegblne
srodki na czas pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491),
zmienionego nastgpnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym




rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz. 531) w zwiazku z pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w
zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
szczegolnych rozwiazan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktére zawiesza
funkcjonowanie placéwek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscia jego
przedtuzenia.

Jednoczesnie staty wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza koniecznosé statego
monitorowania i dostosowywania si¢ do $rodkéw zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni wplyw na
funkcjonowanie przedsigbiorstw, w tym naszej spétki. W zwiazku z rozprzestrzenianiem sie
wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrozonych mogg zostaé zastosowane takie dziatania jak:
blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie calych miast, stref gospodarczych
czy zakladow przemystowych. Nie mozna wykluczy¢, ze podobne dziatania beda miaty miejsce na
terytorium Polski. To z kolei moze wplyna¢ negatywnie na wspolprace z podwykonawcami,
dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej
perspektywie — ktorej ramy czasowe na dzien skladania oferty pozostajg nieznane - moze
spowodowac istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminéw posrednich
w terminach okreslonych umownie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydluzenia czasu na ukonczenie wykonania umowy, jak
rowniez wydiuzenie czasu na wykonanie terminéw posrednich w przypadku wykazania przez
Wykonawcee przeszkdd w realizacji Umowy zwigzanych z pandemia COVID-19? Jakich dowodow
bedzie oczekiwal Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

Odpowiedz: Zamawiajagcy w mysl art. 15r ust. 4 specustawy przewiduje mozliwoéc
modyfikowania warunkéw umowy m. in. przez zmiane terminu jej wykonania. Przestanki
warunkujgce zmiane umowy w sprawie zamowienia publicznego wymienione w tym przepisie
nalezy stosowac tgcznie z przestankami wskazanymi w art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp.

Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢, ze wskazane przez niego okolicznoéci sa Zwigzane
Z wystgpieniem COVID-19 i majg bezposéredni wplyw na nalezyte wywigzanie sie z warunkéw
zawartej umowy.

Bezposrednio w art. 15r ust. 1 specustawy wskazano katalog dokumentéw, ktére moga
uzasadnia¢ wystgpienie takich okolicznosci, tj. dotycza odpowiednio:

e nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na inngj
podstawie niz stosunek pracy, ktdre uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizagji
zamodwienia;

e decyzji, naktadajagcych na wykonawce obowigzek podjecia  okreslonych  czynnodci
zapobiegawczych lub kontrolnych w zwiazku z przeciwdziataniem COVID-19, wydanych
przez Gtdéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego;

» polecen lub decyzji, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, wydanych odpowiednio
przez wojewoddw lub Prezesa Rady Ministréw na podstawie art. 11 ust. 1i 2 specustawy;
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* wstrzymania dostaw produktéw, komponentdw produktu lub materiatéw, trudnoéci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

Okolicznosci wskazane w tym katalogu odnosza sie w takim stopniu do podwykonawcy oraz
dalszych podwykonawcy w zakresie w jakim ich dotycza.

Nalezy pamieta¢, ze katalog ustawowy ma charakter otwarty. To oznacza, ze strony umowy
mogg przedstawia¢ dokumenty powotujgce sie na inne okolicznoéci niz  wskazane
bezpoérednio w tym katalogu. Niezaleznie od okolicznoéci, na ktére powotuje sie strona w
informadji, bezwzglednie musi zosta¢ spetniony warunek generalny - majg one zwigzek z
wystgpieniem COVID-19 oraz wptywaja one lub moga wptywaé na nalezyte wykonanie
wigzgcej strony umowy.

Dodatkowo, kazda ze stron umowy o udzielenie zaméwienia - w mysl art. 15r ust. 2
specustawy - w przypadku powziecia watpliwosci, moze zazada¢ od drugiej strony
przedstawienia dodatkowych oéwiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze podane w
informadji okolicznodci faktycznie zwigzane s3 z wystapieniem COVID-19 wptywajg na
wykonanie umowy.

Wykonawca, w ramach podwyzszonej miary starannoéci wymaganej od profesjonalnego
uczestnika obrotu gospodarczego w danej branzy - niezaleznie od regulagji zawartej w art.
15r ust. 1 - powinien zawsze informowa¢ zamawiajacego o kazdej okolicznodci, ktéra ma lub
moze mieC wptyw na realizacje umowy. Swoim dziataniem wykonawca ma skutecznie
wykazywal wzgledem zamawiajgcego, ze za wystapienie tychze okolicznosci wykonawca nie
odpowiada badZ tez, ze pomimo zachowania nalezytej starannosci wykonawca nie mogt
zapobiec  wystgpieniu  tychze okolicznoéci. Ponadto  niezwioczne poinformowanie
zamawigjacego, o wystgpieniu lub mozliwosci wystgpienia tychze okolicznoéci, moze sie tez
przyczyni¢ do uniknigcia lub ograniczenia ewentualnych szkéd po stronie Zamawiajacego,
niezaleznie od ewentualnego zakresu odpowiedzialnoéci wykonawcy.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal wykonania odcinka prébnego przed wykonaniem robdt
bitumicznych? Jezeli tak to prosba o podanie lokalizacji, powierzchni i konstrukeji odcinka
probnego jaka bedzie wymagana?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisem w czedci Il pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zambwienia Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ odcinek prébny o powierzchni
500 m2 na drodze powiatowej nr 1381C Grudziadz-Grabowiec-Nicwatd w miejscowosci
Nicwatd (warstwa wyréwnawcza i écieralna) — odlegtos¢ okoto 20 km od placu budowy.

W Kosztorysie ofertowym w p-cie 1.4.5 zamieszczono pozycje Utozenie geosiatki na calej
szerokosci przebudowywanej drogi o widknach szklanych przesaczonej asfaltem w ilosci 4841
m’. W dokumentacji projektowej w przekroju poprzecznym i w czesci opisowej nie
zaprojektowano w/w siatki, nie ma réwniez specyfikacji technicznej na siatke. Prosze o
stwierdzenie czy znalazla si¢ ona w przedmiarze przez pomyike, czy nalezy ja ujaé w cenie
ofertowej? Jezeli tak to prosimy sprecyzowa¢ wymagania co do wytrzymatosci geosiatki.

Odpowiedz: Nalezy uja¢ geosiatke w cenie ofertowej. W zatgczeniu SST geosiatki.




Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
we wskazanej kategorii ruchu KR3 i zgodnie z wymagana gruboscia projektowa 4cm.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 we wskazanej kategorii ruchu KR3 | zgodnie z wymagang gruboscia
projektowg 4cm.

Czy inwestor bedzie wymagat wykonania odcinka probnego poza trasg projektowang?
Odpowiedz: Zgodnie z zapisem w czeéci I pkt 7 Specyfikagji Istotnych Warunkéw
Zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ odcinek prébny o powierzchni 500
m2 na drodze powiatowej nr 1381C Grudziadz-Grabowiec-Nicwatd w miejscowosci Nicwatd
(warstwa wyrownawcza i Scieralna) — odlegtos¢ okoto 20 km od placu budowy.

Prosimy o dofaczenie szczegétu konstrukeyjnego plyty azurowe;.

Odpowiedz: W zataczeniu szczegoty phyty azurowe).

Na podstawie ustawy poz. 1086 z dnia 23 czerwca 2020r. art. 15 vb pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca
2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych
zabezpieczenie nie moze by¢ wigksze niz 5 %. Czy Zamawiajacy zmniejszy zabezpieczenie
zgodnie z ustawa do 5% wynagrodzenia?

Odpowiedz: Zamawiajacy zmniejszy zabezpieczenie zgodnie z ustawg z dnia 2 marca 2020r.
O szczegdinych rozwigzaniach zwigzanych z Zzapobleganiem, przeciwdziataniem |
zwalczanien COVID-19, innych chordb zakaZnych oraz wywotan wch nimi sytuagi kryzysowych
do 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Na podstawie ustawy poz. 1086 z dnia 23 czerwca 2020r. art. 15va ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych znosi sie obowigzek
zadania wadium w postepowaniu, wyrazony w art. 45 ust. 1 PZP.

W zwiazku z powyzszym czy Zamawiajacy odstapi od wymagania wadium na zadaniu jak
wyzej?

Odpowiedz: Zamawiajagcy nie znosi obowigzku wniesienia wadium. Przywotany w pytaniu
art. 15va wustl ustawy o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuagji kryzysowych dotyczy postepowar , ktérego wartoé¢ jest réwna lub przekracza kwoty
okredlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

Prosimy o doprecyzowanie grubosci warstwy wyréwnawczej i $cieralnej na odcinku probnym.
Odpowiedz: Analogicznie do grubosci warstw bitumicznych na odcinku zasadniczym.
Prosimy o potwierdzenie ilosci z poz. 1.2.1. (Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr, 20 cm na poszerzeniach, przetomach i

poboczach).




15.

Odpowiedz: Pozycja 1.2.1 dotyczy wykopu, podbudowa zawarta jest w punkcie 1.2.5.

- Czy w ramach remontu dp 1420C nalezy wykona¢ naprawe przetomoéw? Jezeli tak, to prosimy o

wskazanie lokalizacji oraz zalaczenie przekroju konstrukeyjnego oraz SST.
Odpowiedz: W ramach remontu drogi powiatowej nr 1420C nalezy wykona¢ naprawe
przetomow typu $redniego. Lokalizaga zostanie wskazana przez inspektora nadzoru.

W zatgczeniu SST przetomu.

. Prosimy o dotaczenie SST dot. geosiatki (poz. 1.4.3.).

Odpowiedz: W zataczeniu SST geosiatki.

Prosimy o dofaczenie SST dot. ptyt azurowych (1.5.4).

Odpowiedz: W zatgczeniu SST phyt azurowych.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat stabilizacji punktow granicznych pasa drogowego?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie bedzie wymagat stabilizacji punktéw granicznych pasa

drogowego.




