Grudziądz, dnia 9.02.2022 r.
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
86-300 Grudziądz
ul. Paderewskiego 233
(nazwa i adres Zamawiającego) 

ZP.271.3.1.2022
(nr ref. postępowania)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Przebudowa mostu na rzece Osa w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo”
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:


Pytanie 1
Prosimy o udostępnienie projektu budowalnego oraz projektu wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji.
Odpowiedź: Projekt budowlany i wykonawczy został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: pzdgrudziadz.rbip.mojregion.info.
Pytanie 2 
Prosimy o udostępnienie projektu czasowej organizacji ruchu jak i projektu docelowej organizacji ruchu.
Odpowiedź: Projekt czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na swój koszt (oraz uzyskać zatwierdzenie u zarządcy ruchu) w ramach zamówienia, natomiast projekt docelowej organizacji ruchu nie był opracowany gdyż nie zachodzi konieczność zmian w tym zakresie.
Pytanie 3 
Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznych.
Odpowiedź Specyfikacje techniczne zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: pzdgrudziadz.rbip.mojregion.info.
Pytanie 4
Ponieważ nie został on określony w SWZ, prosimy o podanie minimalnego okresu wykonania inwestycji.
Odpowiedź Zamawiający określa minimalny okres wykonania zamówienia na 120 dni. Oferty, w których termin ten będzie  krótszy niż 120 dni  będą odrzucone. 
Termin wykonania zamówienia powinien wynikać z realnych możliwości wykonawcy z uwzględnieniem czasu trwania całego procesu inwestycyjnego (od opracowania czasowej organizacji ruchu poprzez realizację poszczególnych etapów robót z zachowaniem warunków określonych w SST). 
Według Zamawiającego termin wykonania samych robot budowlanych, biorąc pod uwagę technologię, w jakiej roboty te będą realizowane, nie może być krótszy niż 90 dni.
Należy również wziąć pod uwagę konieczność wykonania  projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem zatwierdzenia (ok. 30 dni) tak więc realnym terminem wydaje się być okres 120 dni od podpisania umowy.
To jednak Wykonawca sam powinien oszacować w jakim realnym terminie zdoła wykonać zamówienie biorąc pod uwagę swoje zasoby, możliwości i zakres prac. Powinien też mieć świadomość, że w przypadku niedotrzymania warunków umowy poprzez niezrealizowanie zamówienia w terminie (wynikającego z winy Wykonawcy) będą naliczane kary umowne.

W związku z powyższym zmianie uległ rozdział XVIII pkt.7 SWZ.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu na rzece Osa w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Lisnowo bez budowy objazdu w postaci mostu tymczasowego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej wystąpią zapisy dotyczące budowy mostu tymczasowego nie należy ich brać pod uwagę.


Rafał Zieliński
Kierownik PZD
            (podpis kierownika Zamawiającego)

