
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna D-M-00.00.00  

Wymagania ogólne. 
 

 

1.  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST). 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót dla zadania  

Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz, masą bitumiczną na gorąco  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

opisanych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych załączoną 

do dokumentacji przetargowej szczegółową specyfikacją techniczną: 

1. D-05.03.17      Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – likwidacja wybojów i ubytków 

2. D-05.03.17.11 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco 

3. D.05.03.17c     Remont masą z recyklera 

4. D 05.03.16       Likwidacja spękań siatkowych i rakowin 

 

SST na poszczególne asortymenty robót opracowane zostały na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych 

wydanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Dróg 

Publicznych będących obowiązującą podstawą do ich opracowywania. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Użyte  w  SST  wymienione poniżej określenia należy rozumieć  następująco: 

 

1.4.1. Budowla drogowa  - obiekt budowlany,  nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub  technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł). 

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub osunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu  pieszych wraz 

z wszelkimi  urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i  zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania,  przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt, z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,  przekazywania poleceń 

i innej korespondencji technicznej   pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.6. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem. 

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu   pojazdów. 

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.4.9. Korona drogi  - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi 

jezdnie. 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest  ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez  Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną   jakości materiałów oraz robót. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera 



 

 

 

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

(a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników  

     atmosferycznych. 

b) Warstwa   wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

     rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej  

    nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia  obciążeń  od ruchu na podłoże. Podbudowa  

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  

1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na  płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.19. Odpowiednio (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych  robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeżeli przedział  tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju  robót budowlanych. 

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas  terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 

związanych z nią urządzeń oraz  drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 

do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 

przez ruch na drodze.    

1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 

organizacji i  bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji  nawierzchni. 

1.4.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.23. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 

1.4.26. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.27. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową- 

przedmiarem robót, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1  Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem zmian organizacji ruchu. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy, zarządzenia władz  centralnych, zarządzenia władz lokalnych  

oraz  inne  przepisy,  instrukcje, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją  robót lub mogą wpływać na 

sposób prowadzenia robót. 

 

1.5.2  Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli drogowej w 

zadowalającym stanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może  natychmiast zatrzymać roboty.   

 

1.6. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa – przedmiar robót. 

 

1.6.1  SST  opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. 



 

 

1.6.2  Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. 

 

1.6.3  Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez 

Inżyniera. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po 

uzgodnieniu z projektantem. 

 

1.6.4  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

oraz z SST. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności : umowa, oferta, specyfikacje techniczne, przedmiar robót, kosztorys ofertowy 

 

1.6.5  Cechy materiałów i elementów budowli drogowej powinny być  jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji 

określa się w celu uwzględnienia  przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są 

nieuniknione ze względów  praktycznych. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna 

albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów  lub elementów 

robót nie znajdowały się w przeważającej mierze w  pobliżu wartości granicznych. 

 

1.6.6  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacjami i wpłynęło to na niezadowalającą  jakość elementu robót, to takie materiały i roboty powinny być 

odrzucone, a ich ponowne wykonanie nastąpi na koszt Wykonawcy. 

 

1.7.  Koordynacja dokumentów przetargowych. 

 

1.7.1. Dokumentacja projektowa - przedmiar robót, specyfikacje  i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone 

Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek  wymaganie występujące w 

jednym z tych dokumentów jest tak samo  wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

 

1.7.2. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem ważności, w następującej kolejności, od 

najbardziej ważnych: 

a)  Szczegółowe specyfikacje techniczne, 

b)  Dokumentacja projektowa - przedmiar robót, 

 

1.7.3 Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w 

dokumentacji  projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca  wykryje takie błędy lub braki, 

to powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

 

1.8.Przestrzeganie prawa i odpowiedzialność wobec prawa. 

 

1.8.1  Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia  władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z  realizacją 

robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 

 

1.8.2  W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 

wymienione w ust. 1. 

 

1.9.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

1.9.1  Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem  lub zniszczeniem własności publicznej 

oraz prywatnej. 

 

1.9.2  W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające  wartość archeologiczną Wykonawca 

powinien powiadomić Inżyniera  oraz  władze  konserwatorskie  i  przerwać roboty do czasu dalszej decyzji. 

 

1.9.3  Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem  robót lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to  Wykonawca 

na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 

powinien być nie gorszy  niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 



 

1.9.4  Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich  niezbędnych adaptacji i 

innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w 

czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże  współpracę i ułatwi przeprowadzenie 

wymienionych robót. 

 

1.9.5  Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w kosztorysie ofertowym i 

dokumentacji i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. 

 

1.9.6  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć  wszystkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w  czasie realizacji 

robót. 

 

1.9.7  W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca  natychmiast powiadomi odpowiednią 

instytucję użytkującą lub będącą  właścicielem instalacji, a także Inżyniera. Wykonawca będzie współpracował w 

usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami  specjalistycznymi. 

 

1.9.8  Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych  nie wykazanych na planach i rysunkach 

dostarczonych Wykonawcy  przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy  zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach  koszt naprawy uszkodzeń obciążą Wykonawcę. 

 

1.10.Ochrona środowiska. 

 

1.10.1  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie  prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące  

ochrony środowiska  naturalnego. 

 

1.10.2  W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie  następujących warunków: 

• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 

powodować   zniszczeń w środowisku naturalnym. 

• Powinny  zostać  podjęte  odpowiednie  środki  zabezpieczające przed: zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych pyłami,  paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 

szkodliwymi substancjami i zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych 

norm hałasu, możliwością powstania pożaru.  

• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w 

środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robót. 

 

1.10.3  Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 

1.11.  Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę. 

 

1.11.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim Zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania robót. W zależności od  potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być  

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

 

1.11.2   Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze, na której 

prowadzone są roboty, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

1.11.3  Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia ruchu może 

być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. 

 

1.11.4  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i będzie obsługiwał wymagane znaki 

drogowe i elementy  zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,  sygnały itp. na poziomie 

wyższym od standardu (dla znaków  drogowych oznacza to konieczność stosowania znaków wielkich, dla  

pozostałych elementów zabezpieczenia ruchu oznacza to stosowanie elementów najwyższej jakości) zapewniając 

w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 

 

1.11.5  W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego,  wahadłowego, Wykonawca powinien zapewnić 

odpowiednią liczbę osób z  chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do kierowania ruchem. 



 

 

1.11.6  Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie  podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączone w  cenę. 

 

1.11.7  Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w  nocy zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa. 

 

1.12.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

1.12.1 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien  przestrzegać  wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W  szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie  

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 

1.12.2 Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia  zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i 

zdrowia osób  zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego.  

 

1.12.3 Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim  stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte umową   

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 

 

2.1.1 Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane  przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 

wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach materiałów  co najmniej na 

trzy tygodnie przed ich wykorzystaniem. 

 

2.1.2   Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

2.1.3  Jeżeli  materiały  z  zaakceptowanego  uprzednio  źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, 

Wykonawca powinien  zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

 

2.2.  Źródła materiałów miejscowych. 

 

2.2.1 Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane  przez Inżyniera przed ich użyciem do budowy. 

 

2.2.2  Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów  miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji 

źródła zostanie  zatwierdzony   na   piśmie   przez   Inżyniera.   Nie  dotyczy  to  istniejących źródeł materiałów 

miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji 

odpowiednich urzędów. 

 

2.2.3 Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez  Zamawiającego. Generalnie, materiały z tych 

źródła będą  akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za  określenie ilości i typów sprzętu  

oraz  technologii  robót  gwarantujących  wyprodukowanie materiałów odpowiadających  wymaganiom 

określonym w  

specyfikacjach. Biorąc pod uwagę fakt, że  na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie 

określić granic zalegania materiału i że mogą wystąpić normalne  wahania ich cech. Inżynier może polecić 

selekcję materiału z danej  części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą  się do eksploatacji. 

Wykonawca zdobędzie i dostarczy Zamawiającemu  prawo eksploatacji źródła materiału, razem z prawem użycia 

terenu  do lokalizacji wytwórni, hałd kruszywa i dróg dojazdowych.  Wykonawca nie otrzyma oddzielnej opłaty 

za przygotowanie,  eksploatację, ochronę przed erozją i rekultywacji źródła  materiału oraz związanym z nim 

terenu.  Koszty te włączone będą w opłaty za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiału  z tych 

źródeł. 

 

2.2.4 Źródła materiałów miejscowych  wybrane  przez  Wykonawcę  powinny spełniać sformułowane poniżej 

wymagania. 

a)Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że: 

• materiały z wybranych przez niego źródeł spełniają wymagania techniczne określone w SST, 



 

• dostępna jest odpowiednia Ilość materiałów, 

• ilość i typ sprzętu oraz technologia robót gwarantują wyprodukowanie materiałów odpowiadających 

wymaganiom określonym w SST. 

• Wykonawca poniesie wszystkie koszty  związane z eksploatacją źródła materiału, włączając w to 

przygotowanie źródła,  badania, eksploatację, ochronę przed erozją, rekultywację i transport. Koszty te 

włączone będą w opłaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tego źródła. 

• Zaaprobowanie  źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem przez Wykonawcę 

do Inżyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z  badań  terenowych i laboratoryjnych oraz, o 

ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą że materiał o odpowiedniej jakości jest 

dostępny w danym źródle w wymaganej  ilości.  Inżynier może pobierać próbki materiałów do niezależnych 

badań zarówno przed zaakceptowaniem danego źródła, jak i w czasie jego eksploatacji. Jeżeli niezależne 

badania, wykonane na zlecenie Inżyniera wykażą, że materiały nie spełniają wymagań jakościowych 

określonych w umowie, to użycie materiałów z takiego źródła zostanie zabronione. W takim przypadku 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego źródła materiału i 

z zapewnieniem nowego źródła materiałów o właściwej jakości. 

 

2.2.5 Zasady eksploatacji źródeł materiałów miejscowych: 

 

a) Kopalnie żwiru i piasku, kamieniołomy i inne wyrobiska kruszyw powinny  być tak utrzymane, zarówno w 

czasie eksploatacji jak i po jej zakończeniu, aby pyły nie zanieczyszczały cieków i innych zbiorników wodnych. 

Może to wymagać podziału eksploatowanego obszaru rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia 

zanieczyszczonych wód przez filtrację, wybudowania osadników lub zastosowania innych środków, które 

zredukują  zawartość pyłów w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w tych 

wodach, do których odprowadza się wody ze źródła kruszyw. 

 

b) Materiały odpadowe ze źródła kruszyw powinny być składowane w taki sposób, aby chronić cieki i zbiorniki 

wodne przed zanieczyszczeniem pyłami.  Wody używane do płukania kruszywa  powinny być oczyszczane przez 

filtrację i osadniki w celu zminimalizowania zawartości pyłów do poziomu nie większego niż otaczających 

wodach. 

 

c) Źródła materiału i obszary składowania odpadów z eksploatacji tych źródeł powinny być tak zlokalizowane, 

aby nie były widoczne z przyległych dróg publicznych. 

 

d) Warunki umowy wymagają rekultywacji źródeł materiału, stąd  nadkład powinien być zdjęty, składowany w 

hałdach i użyty do rekultywacji. Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z 

powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do 

ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład powinien być równomiernie rozłożony. Obszar wyrobiska powinien 

być następnie pokryty roślinnością. 

 

e) Eksploatacja źródeł kruszyw powinna być zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3.Kontrola materiałów. 

 

2.3.1 Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 

podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom  i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu  

niezadowalającej jakości. 

 

2.3.2 Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych  materiałów, bez zgody Inżyniera, będą traktowane 

jako wykonane na  ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną  usunięte i wymienione na 

właściwe na koszt Wykonawcy. 

 

2.3.3 Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm,  specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w 

umowie dotyczą ich  wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu. 

 

2.3.4 Próbki materiału powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych 

przez Inżyniera, pod  nadzorem Inżyniera i z taką częstotliwością, jak określono w SST.  W całym czasie trwania 

robót Wykonawca powinien utrzymywać  personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek.  

 

2.4.System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 



 

 

2.4.1 Dane ogólne. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za pełną kontrolę robót i jakości materiału. Wykonawca powinien zapewnić 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie  urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów i  robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być  

zatwierdzony przez Inżyniera. Przed zatwierdzeniem systemu  Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty  wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. Wykonawca powinien  dostarczyć 

Inżynierowi zaświadczenie,  że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  Pomieszczenia  laboratoryjne  powinny  być  

utrzymywane  w  stanie  czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym.  Inżynier powinien 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać  

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te są  tak  

poważne,  że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót  badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy  niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i  stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie co do 

zakresu badań  i ich częstotliwości zostały  określone w SST. Jeżeli jakieś nie zostały określone, to Wykonawca 

powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Ustalenia 

takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera . 

 

2.4.2. 

Pobieranie próbek, próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Do czasu opracowania  polskich wytycznych w tym zakresie 

Wykonawca  stosować  może odpowiednią procedurę zagraniczną, np. procedurę ASHTO. Inżynier powinien 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien 

przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę  usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania  próbek 

powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone  przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane,  w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

2.4.3 Badania. 

C1Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich  norm. W przypadku, gdy polskie 

normy nie obejmują badania  wymaganego w SST stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, 

albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca   powinien  przekazywać  Inżynierowi  kopie  

raportów  z  wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane 

Inżynierowi  na formularzach przez niego  zaaprobowanych. 

 

2.4.4. Raporty z badań. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich  badań i inspekcji i udostępnić je na  

życzenie Zamawiającemu.   

 

2.4.5 Opłata za badania. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu  kontroli materiałów i robót, włączając 

w to pobieranie próbek,  badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny  jednostkowej 

poszczególnych robót. 

 

2.5 Badania prowadzone przez Inżyniera. 

 

2.5.1.Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia 

zgodność materiałów i robót z  wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie  wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto  może on  przeprowadzać niezależne badania i inspekcje w 

celu określenia przydatności materiałów do robót. 

 

 

2.5.2.  Jeżeli przeprowadzona przez Inżyniera weryfikacja systemu   kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę wykaże, że system ten  nie jest w pełni wiarygodny, to Inżynier może  polecić Wykonawcy 



 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności robót ze SST. 

 

2.5.3. Powtórne  lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie  będą opłacone przez Zamawiającego, ale 

będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków umowy. 

 

2.5.4  Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera badania materiałów w przypadku gdy badania 

Wykonawcy zostały uznane  za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca i 

koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań. 

 

2.5.5 Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem  kontroli Wykonawcy, wykonywane w 

ramach bieżącej kontroli robót,  do jakości których Inżynier nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w  całości przez 

Zamawiającego. 

 

2.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

 

2.6.1 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 

2.6.2 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności  z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla 

których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w SST każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

2.6.3 znak budowlany, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

2.7 Przechowywanie materiałów. 

 

2.7.1 Materiały powinny  być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 

robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem  przechowywania, mogą być 

powtórnie badane przed włączeniem do  robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 

inspekcję materiałów. 

 

2.7.2 Składowanie materiałów może odbywać się w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera 

Dodatkowe powierzchnie  poza  pasem  drogowym,  jeśli  okażą  się  konieczne,  powinny być  uzyskane przez 

Wykonawcę na jego koszt. Tereny prywatne mogą być  używane do składowania materiałów na podstawie 

pisemnego  zezwolenia właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być  dostarczone do Inżyniera  na jego 

życzenie. 

 

2.7.3 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów  powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich  pierwotnego stanu, w sposób  zaakceptowany przez Inżyniera, bez dodatkowych opłat 

ze strony Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Do wykonania robót należy stosować sprzęt określony w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

poszczególnych rodzajów  robót. 

 

3.2. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w SST i powinien być 

uzgodniony  i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

3.3. Sprzęt powinien być stale utrzymany  w  dobrym  stanie  technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym  sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku  awarii sprzętu 

podstawowego. 

 



 

3.4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie  gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

zostaną przez  Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót  

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących  ograniczeń  obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów na  drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi w  umowie. 

Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 

Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od  odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 

które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

 

4.2. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących ani na 

wykonanych konstrukcjach  nawierzchni w obrębie granic terenu budowy. 

 

4.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia  spowodowane ruchem budowlanym i 

powinien naprawić lub wymienić  wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób  zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Roboty należy wykonać z należytą starannością  i  zgodnie  z postanowieniami niniejszych SST. Każda robota, 

która ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inżyniera, przed przystąpieniem do  następnej fazy robót Za 

wykonanie robót bez akceptacji Inżyniera  pełne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegółowe zasady wykonania 

robót  zostały określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych  poszczególnych rodzajów robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

6.1.1  W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić  systematyczne pomiary i badania kontrolne i 

dostarczając ich wyniki Inżynierowi.  

 

6.1.2 Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w  zakresie i z częstością gwarantującą 

zachowanie wymagań jakości  robót lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach  specyfikacji. 

 

6.1.3. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

osądzie inżynierskim . Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji  i  badaniach  materiałów drogowych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania 

sformułowane w umowie, wymagania  SST, a także normy i wytyczne państwowe. 

 

6.1.4. Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i  kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów Inżynier odrzuci  

wszystkie te  materiały  i  roboty,  które nie  spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji i 

SST. 

 

6.1.5. Inżynier dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót   

 

6.2. Dziennik budowy. 

 

6.2.1 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy  terenu budowy do zakończenia Umowy. 

 

6.2.2 Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy. 

 

6.2.3 Do dziennika budowy wpisuje się: 

a)  datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 

b)  uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 



 

c)  datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

d)  uwagi i polecenia Inżyniera, 

e)  daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

f)  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

g)  daty odbiorów, 

h)  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

i)  dane dotyczące pobierania próbek, 

j)  wnioski i zalecenia projektanta, 

k)  zgłoszenie zakończenia robót, 

l)  warunki pogodowe, 

m)  daty inwentaryzacji geodezyjnej elementów robót, 

n)  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

6.2.4 Propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do dziennika budowy powinny być przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 

6.2.5 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęcia stanowiska. 

 

6.3. Książka obmiarów. 

 

6.3.1 Książka obmiarów jest dokumentem obowiązującym do zapisywania i wyliczania ilości wykonanych robót.  

 

6.3.2 Podstawowe zasady obmiaru  podano w punkcie 7. niniejszej specyfikacji. 

 

6.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i książki obmiarów, następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 

b) umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy  cywilno -prawne, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) wyniki badań i pomiarów, certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną.  

 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 

6.5.1 Dokumenty   budowy  powinny  być  przechowywane  na  terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 

6.5.2 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

6.5.3 Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach 

zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie 

właściwych organów. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Zasady obmiaru. 

 

7.1.1 Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych. 

 

7.1.2 Ilości robót określone w wycenionym ślepym kosztorysie mają charakter szacunkowy i nie będą 

przyjmowane jako właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Płatności będą dokonywane na 

podstawie rzeczywistego obmiaru prowadzonego w  czasie postępu robót. 

 

7.1.3 Ewentualne błędy występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania 

całości niezbędnych  prac. Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia między 

Wykonawcą i Zamawiającym. 

 

7.2.Zasady określania ilości robót. 

 



 

7.2.1 Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonane w poziomie. 

 

7.2.2 Obmiar konstrukcji inżynierskich nastąpi  na podstawie  linii pokazanych w dokumentacji projektowej, lub 

zmienionych w stosunku do dokumentacji projektowej, w celu dostosowania do warunków lokalnych.   

 

7.2.3 Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak dreny,  przepusty rurowe, ogrodzenia, będą zmierzone 

równolegle do podstawy lub fundamentu. 

 

7.2.4 Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować  metody przekrojów poprzecznych. 

 

7.2.5 W przypadku elementów takich, jak siatka ogrodzeniowa, profile walcowane, drut, rury, sprawdzenie 

zgodności materiału z  wymaganiami umowy i zaakceptowanie materiału nastąpi na  podstawie certyfikatu 

zgodności z PN lub aprobatą techniczną dostarczonego przez producenta wyrobów. 

 

7.3.Urządzenia pomiarowe. 

 

7.3.1 Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie  obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 

7.3.2 Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to również szablonów   (łat)  

wykorzystywanych do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. 

 

7.3.3 Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez  Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4.Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 

 

7.4.1 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  powinny być wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

 

7.4.2 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny  być uzupełnione ˙odpowiednimi szkicami, 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

 

7.4.3. Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera. 

 

7.4.4. W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym  czasie, niezależnie od ich postępu, obmiaru 

dokonuje się:  

a)  w przypadku miesięcznego fakturowania, 

b)  w przypadku zakończenia danego  rodzaju  (asortymentu) robót, 

c)  w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

d)  w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

 

7.4.5 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

7.4.6. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 

 

8.1.1 Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników 

badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 

 

8.1.2 W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub  zakresu wykonywanych robót nie są gotowe do odbioru Zamawiający  w porozumieniu z 

Wykonawcą i Inżynierem wyznacza ponowny termin odbioru. 

 

8.1.3 Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według  wzoru  kreślonego 

przez  Zamawiającego  a w  przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy. 



 

 

8.1.4 Wszystkie zarządzone przez dokonującego odbioru roboty  poprawkowe powinny być zestawione według 

wzoru nr 10 Instrukcji  DP-T14.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

 

8.2.1 Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 

ulegają  zakryciu. 

 

8.2.2. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez  Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia 

Inżyniera o gotowości do odbioru. 

 

8.2.3 W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na 

koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje  potrąceń zgodnie z ustaleniami 

poszczególnych SST. 

 

8.2.4 Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na  kontynuowanie robót Inżynier dokonuje wpisem do 

dziennika budowy. 

 

8.3.Odbiór ostateczny. 

 

8.3.1 Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót  oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich 

wykonanie. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być  tylko  całkowicie  zrealizowany obiekt (zakończone 

roboty).  

 

8.3.2 Całkowicie zakończenie robót na obiekcie oraz jego  gotowość do odbioru ostatecznego musi być 

stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

 

8.3.3  Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie do Inżyniera 

gotowość obiektu do  odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać  Zamawiającemu. 

 

8.3.4 Odbierający  dokona  odbioru  ostatecznego  robót,  jeśli  roboty zostały wykonane zgodnie z umową. Do 

odbioru ostatecznego wykonawca przygotuje dokument  gwarancyjny na okres 36 miesięcy.  

 

8.3.5 W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że  jakość wykonania całego obiektu lub jego 

elementu odbiega od  wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w 

porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem nowy  termin  odbioru.  Natomiast  Wykonawca niezwłocznie 

przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt.  

 

8.3.6 Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokółem odbioru  ostatecznego.  

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 

• Recepty i ustalenia technologiczne 

• Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały) 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

• Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru 

• Geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

 

8.4.Odbiór pogwarancyjny.  

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ceny jednostkowe podane w kolumnie nr 5 kosztorysu są cenami  obejmującymi wszystkie koszty 

wykonania robót oraz zysk i  ryzyko. 

 



 

9.2. Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej w kosztorysie  ofertowym wynika z następującej formuły 

kalkulacyjnej:  

Ck = R + M + Kz + S + Kp + Z + P % 

 

9.3. Cena kosztorysowa (Ck) jednostki obmiarowej robót obejmuje: 

 

9.3.1 Koszty bezpośrednie, w skład których wchodzą 

a) robocizna bezpośrednia (R), 

b) wartość zużytych materiałów  do  wykonania  jednostki  obmiarowej danej roboty (M), 

c) koszty zakupu materiału obejmujące również dowóz materiału bezpośrednio lub pośrednio poprzez magazyn  

    z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy  (Kz), 

d) wartość pracy sprzętu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obmiarowej robót wraz z kosztami 

jednorazowymi   

    (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy) (S). 

 

9.3.2. Koszty pośrednie (Kp), w skład których wchodzą: 

a)  Koszty ogólne budowy z urządzeniem placu budowy takie jak:  płace personelu budowy nie zaliczane do prac 

bezpośrednich (m.in. płace kierownictwa, magazynierów, sprzątaczek, obsługi itp.), płace pracowników 

dozoru, laborantów, narzuty na płace (podatek, ZUS, świadczenia), wynagrodzenia bezosobowe, montażu i 

demontażu zaplecza  tymczasowego  oraz odpisy z  tytułu jego zużycia, wyposażenie zaplecza w różne 

urządzenia jak: drogi tymczasowe, oświetlenie, agregaty grzewcze, zużycie paliwa do ogrzewania, 

amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzętu budowlanego, zużycie przedmiotów nietrwałych oraz 

narzędzi użytkowanych  na budowie, wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: zużycie odzieży i 

obuwia ochronnego oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem miejsca pracy, środków higieniczno-

sanitarnych i leczniczych, koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, opłaty zużycia materiałów oraz 

energii na cele administracyjne budowy, zużycie barakowozów oraz innych przedmiotów nietrwałych 

użytkowanych  na cele ogólne,  koszty podróży służbowych,  usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę chodników, placów, bocznic użytkowanych przez budowę, ekspertyzy dotyczące badań 

materiałów, wykonanych robót,  elementów, ubezpieczenie majątkowe budowy. 

 

b)  Koszty zarządu jednostki gospodarczej takie jak: płace i narzuty na płace personelu zarządu, koszty delegacji 

i przejazdy, eksploatacja służbowych samochodów osobowych, zakup materiałów biurowych i utrzymanie 

obiektów ogólnego przeznaczenia,  prace badawcze oraz wydatki związane z usprawnieniem metod 

wykonania robót i organizacji zarządzania, koszty finansowe jak obsługa kredytów, prowizje bankowe i inne 

opłaty, utrzymanie stołówek, bufetów, domów wypoczynkowych oraz  innych usług,      inne wydatki oraz 

porady prawne, korzystanie  z ośrodków obliczeniowych, koszty dokumentacji powykonawczej, 

reprezentacyjne itp. 

 

9.3.3 Zysk kalkulacyjny (Z), który  uwzględnia  ewentualne ryzyko. 

 

9.3.4 Podatki  (P) obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami inne niż VAT. (Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT.) 

 

9.4. Cena kosztorysowa - obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę wymienione wyżej oraz inne 

wydatki, które mogą wystąpić w czasie wykonywania robót. 

 

9.5. Zapłata wynagrodzenia następuje wg cen jednostkowych oraz elementów rozliczeniowych  wymienionych w 

kosztorysie ofertowym za rzeczywistą ilość wykonanych i odebranych robot określonych szczegółowo w SST.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)  

10.2 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) 

10.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.). 


