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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OPRACOWANIA

1.1 Zleceniodawca

Powiat Grudzigdzki ul. Matomtynska 1; 86-300 Grudzigdz

1.2 Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie i przebudowa istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska SA kolidujgcej z zadaniem:
Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej nr 1383C Dgbrowka Krélewska - Gruta.

Realizacja robot na podstawie niniejszego opracowania bedzie powigzana z
wykonaniem zadania polegajgcego na przebudowie z rozbudowg drogi powiatowej nr
1383C Dagbrowka Krélewska — Gruta — ETAP 1.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Budowlany branzy telekomunikacyjnej
stanowigcy zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla zadania pn. " Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej nr
1383C Dgbrowka Krélewska — Gruta — ETAP 11",

1.4  Oddziatywanie na srodowisko naturalne

Projektowane zadanie i zakres prac zwigzany z usunieciem kolizji sieci
telekomunikacyjnej z zadaniem: Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej nr
1383C Dagbrowka Krolewska - Gruta nie ma wptywu na stopieh zanieczyszczenia
gleby, wod i powietrza.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
B Opis zadania projektowego ,Przebudowa z rozbudowag drogi powiatowej nr 1383C
Dabrowka Krolewska - Gruta”
B Warunki do projektowania wydane przez zarzgdcéw i uzytkownikéw.
B Wizja lokalna w terenie
B Normy branzowe.

1.6  Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 20, ust.1, pkt. 1, litera ,,c" oraz art. 3 pkt. 20 w zwigzku z art.
28, ust. 2 ustawy Prawo Budowlane ustalenie obszaru oddziatywania obiektu —
telekomunikacyjna doziemna sie¢ kablowa wraz z infrastruktura towarzyszgcg -
dokonano na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 Art. 2. p.8), rozporzadzenia rady ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397 § 2. p.1; p.2;) w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz rozporzgdzenia
ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z
dnia 31 pazdziernika 2005 r. §3 p.14; §6) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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Oswiadczam, ze obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek Obreb:
Kiédka Szlachecka, dz. nr 288, 267cata, 265, 311, Obreb: Dgbréwka Krélewska, dz.
nr 8/1, 159/2, 77, 74/3, 75, 76, 102/4, 110/1, 114/7, 114/8, 114/9, 159/3, 158/74,
158/76, 153/73, 153/70, 101/9. Obreb: Gruta, dz. nr 317, 391/1, 457/1, 281, 284,
379.

1.7  Zakres rzeczowy

infrastruktura - Orange Polska S.A.

—etap Il
Przebudowa kabli telekomunikacyjnych: 200,0m
Przetozenie kabli telekomunikacyjnych: 10,0m
Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych — A120PS — 203,0m — 0,203kmo
Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych — PE110/5 — 58,0m — 0,058kmo
Likwidacja linii doziemnych: 176,0m

1.8 Ustalenie granic obszaru

Zadanie zwigzane z usunieciem Kolizji sieci telekomunikacyjnej z przebudowg z
rozbudowg drogi powiatowej nr 1383C Dagbréwka Krélewska - Gruta objeta
niniejszym opracowaniem przebiega przez teren powiatu grudzigdzkiego na gruntach
stanowigcych wiasnos¢ Powiatu Grudzigdzkiego.

1.9 Dokumentacje zwigzane

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA pt.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1383C
DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA.

PROJEKT BUDOWLANY pt.. PRZEBL}DOWA Z ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1383C DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA. — Przebudowa i
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

PROJEKT WYKONAWCZY pt. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1383C DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA. — Przebudowa i
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych — Etap |

PROJEKT WYKONAWCZY pt.. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1383C DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA. — Przebudowa i
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych — Etap 11l
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest poprawa warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego z
uwzglednieniem pieszych w obrebie obszarow zabudowy, wycinka drzewostanu
kolidujgcego i zagrazajgcego bezpieczenstwu ruchu.

Projekt zostat opracowany na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

Dokumentacja projektowa branzy telekomunikacyjnej jest elementem
kompleksowego opracowania dla zadania zwigzanego z przebudowe drogi
powiatowej nr 1383C DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA i obejmuje usuniecie
kolizji sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. — przebudowe lub
zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury. Niniejsze opracowanie spetnia wszystkie
wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, niezbedne do uzyskania pozwolenia na
wejscie z robotami budowlanymi oraz zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 1383C DABROWKA
KROLEWSKA - GRUTA o dtugosci 6180,83m to odcinek od km 0+000 do 6+180,83
posiadajgcy nawierzchnie bitumiczng. Pobocza gruntowe niezagospodarowane.
Teren potozony w sgsiedztwie w/w drogi to teren zurbanizowany obejmujgcy
zabudowe jedno i wielorodzinng.

W zwigzku z projektowang przebudowg z rozbudowg drogi powiatowej nr 1383C
DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA zachodzi konieczno$é przebudowy lub
zabezpieczenia istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. potozonej w
pasie drogowym jezdni drogi powiatowej nr 1383C wraz ze skrzyzowaniami drog
przylegtych.

Wystepowanie urzadzen i ich kolizji z projektowang przebudowg z rozbudowag
drogi powiatowej nr 1383C DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA nie jest roztozone
robwnomierne na catej trasie. W celu usuniecia kolizji nalezy przebudowac lub
zabezpieczyC istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne — stupy kablowe podbudowy
linii telekomunikacyjnej oraz kable telekomunikacyjne samonosne — w miejscach ich
skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym pasem drogowym.

2.1. Zatozenia wyjsciowe

Ustalenie kolejnosci i zakresu robot teletechnicznych ujetych w niniejszym
opracowaniu wynika z warunkéw technicznych nr 53455/TTIDWBU/P/U14/08/185
przedstawionych w pismie z dnia 22.08.2017 przez Orange Polska S.A Domena Hurt
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat
Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz.

2.2. Sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A. bedagca w kolizji
oraz warunki przebudowy (wycigg z warunkdéw technicznych):

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.07.2017r. dotyczgce projektu przebudowy i
rozbudowy drogi powiatowej nr 1383C DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA
informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym uzbrojeniem
eksploatowanym przez ORANGE Polska S.A. (OPL). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonacC przebudowe
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang
inwestycjg, zwracajgc szczegodlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.
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Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ zabezpieczenie, przebudowe poza zatoki autobusowe, pas jezdni i inne
miejsca kolidujgce kabli telefonicznych dla uktadu drogowego przedstawionego
przez Biuro Projektéw Drogowych s.c, na planach sytuacyjno-wysokosciowych
rysunek nr D-1.1+1.12;. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig, parkingami doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi (konce rur
zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg) przez catg szerokosc¢;

3. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem
inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalne;j,
dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je
niezwtocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A., uzgodni¢ z wiascicielem
urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

4. Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzic za pomocg poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposob
widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W
przypadku odkrycia w trakcje robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela
OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz
inspektora nadzoru;

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywacC sie na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej podczas narady koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz
na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnos$ci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2
egzemplarzach + pityta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze
sktada¢ do =zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 61.

6. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po
przekazaniu wraz z przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia
Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy istniejgcej
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.- rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
o |Infrastrukturze 2-Wroctaw, natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli
miedzianych zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze przy ul. Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Wojciech
Wilewski tel. 52 375 93 18). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

8. Pozostate uwagi zalecenia zawarte sg w zatgczonych do niniejszego opracowania
warunkach technicznych Orange Polska S.A.
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3. Technologia i opis robét.

Projekt przewiduje usuniecie kolizji i przebudowe oraz przetozenie kabli z ich
docelowym potozeniem. Kolejno$¢ robot zwigzanych z realizacjg zadania bedgcego
przedmiotem niniejszego opracowania uzalezniona jest od harmonogramu realizacji
catego zadania.

3.1. Infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska SA

W kolizji z przedmiotowg inwestycjg jest istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
potozona czesciowo w projektowanej jezdni drogi powiatowej — przebudowac poza
projektowang jezdnie, zatoki autobusowe.

W ramach zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
wykonaé¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS na istniejgcych kablach
telekomunikacyjnych utozonych poprzecznie pod projektowang jezdnig oraz
wjazdami na posesje. tgczna dtugos¢ rur ostonowych wyniesie 405,0m. W miejscach
kolizji z projektowang jezdnig lub wjazdem w sytuacjach kiedy niema innego
uzbrojenia istniejgce doziemne kable telekomunikacyjne nalezy delikatnie odkopac i
utozy¢ w rurach ostonowych zgodnie z ich prostolinijnym przebiegiem. Ewentualny
nadmiar kabla nalezy utozyé przy przepuscie. Istniejgce doziemne kable
telekomunikacyjne w miejscach kolizji z projektowang jezdnig w sytuacji kiedy ich
obecna diugos¢ jest niewystarczajgca do przetozenia poza obrys nowej jezdni nalezy
je przebudowaé poprzez wykonanie wstawek kablowych. W miejscach przebiegu
wstawek kablowych pod projektowanymi wjazdami nalezy je utozyC w rurach
ostonowych PE110/5. Lgczna dtugo$¢ rur ostonowych PE110 wyniesie 130,0m.

Przebieg kolidujgcej i projektowanej obejsciowej linii telekomunikacyjnej oraz
rur ostonowych i kabli doziemnych pokazano narys. 1 ark. 3 (czesc), 4, 5, 6 (czes¢).

4. Zakres prac do wykonania

4.1. Infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A

ETAP Il od km 2+140 - 3+975 ( facznie ze skrzyz. z droga powiatowa nr 1384C)

1. W okolicy HM 2+214,0 pod jezdnig drogi 1383C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o ditugosci ok. 9,0m. Istniejgcy kabel nalezy przetozy¢ do projektowane;j
rury ostonowe;j.

2. W okolicy HM 2+297,0 po lewej stronie drogi 1383C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych (oddzielnie na kazdym)
nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci po
ok. 6,0m.

3. W okolicy HM od 2+306,0 do 2+354,0 po lewej stronie drogi 1383C nalezy utozy¢
projektowany kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 25x4x0,5 o dtugosci trasowe;j
ok. 47,0m. Projektowany kabel z obu stron nalezy potgczy¢ w zigczach
przelotowo-réwnolegtych z istniejgcym kablem odtwarzajgc istniejgce potgczenia.

4. W okolicy HM od 2+322,0 do 2+354,0 po lewej stronie drogi 1383C nalezy utozy¢
projektowany kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw 5x4x0,5 o dtugosci trasowe;j
ok. 30,0m. Projektowany kabel z obu stron nalezy potgczy¢ w ztgczach
przelotowo-réwnolegtych z istniejgcym kablem odtwarzajgc istniejgce potgczenia.
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5. W okolicy HM od 2+326,0 do 2+354,0 po lewej stronie drogi 1383C nalezy utozy¢
projektowany kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 2x2x0,5 o dtugosci trasowej
ok. 26,0m. Projektowany kabel z obu stron nalezy potgczyé w zigczach
przelotowo-réwnolegtych z istniejgcym kablem odtwarzajgc istniejgce potgczenia.

6. Projektowane kable wskazane w p.3-5 na wspolnym przebiegu uktada¢ w jednym
wykopie.

7. W okolicy HM 2+343,0 po prawej stronie drogi 1383C pod projektowanym
wjazdem na posesje dla projektowanego kabla telekomunikacyjnego nalezy
wykona¢ montaz rur ostonowych typu PE110/5 o dtugosci ok. 6,0m.

8. W okolicy HM 2+343,0 po lewej stronie drogi 1383C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur
ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 6,0m.

9. W okolicy HM 2+375,0 po lewej stronie drogi 1383C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych (oddzielnie na kazdym)
nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci po
ok. 6,0m.

10.W okolicy HM 2+412,0 pod jezdnig drogi 1383C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 7,0m.

11.W okolicy HM 2+413,0 pod jezdnig drogi 1383C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o ditugosci ok. 8,0m.

12.W okolicy HM 2+415,0 po lewej stronie drogi 1383C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych (oddzielnie na kazdym)
nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci po
ok. 6,0m.

13.W okolicy HM 2+435,0 po prawej stronie drogi 1383C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugos$ci ok. 5,0m.

14.W okolicy HM 2+440,0 po lewej stronie drogi 1383C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych (oddzielnie na kazdym)
nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci po
ok. 6,0m.

15.W okolicy HM 2+481,0 po prawej stronie drogi 1383C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 4,0m.

16.W okolicy HM 2+491,0 po prawej stronie drogi 1383C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 5,0m.

17.W okolicy HM 2+509,0 po prawej stronie drogi 1383C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 4,0m.

18.W okolicy HM 2+517,0 po prawej stronie drogi 1383C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 5,0m.

19.W okolicy HM 2+532,0 po prawe] stronie drogi 1383C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 8,0m.

20.W okolicy HM 2+4554,0 po prawej stronie drogi 1383C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 6,0m.

str. 8



PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - NR 1383C DABROWKA
KROLEWSKA — GRUTA — Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych — ETAP I

21.W okolicy HM 2+559,0 pod jezdnig drogi 1383C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 7,0m.

22.W okolicy HM 2+574,0 po prawej stronie drogi 1383C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 6,0m.

23.W okolicy HM 2+629,0 po lewej stronie drogi 1383C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych (oddzielnie na kazdym)
nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci po
ok. 5,0m.

24.W okolicy HM 2+666,0 po lewej stronie drogi 1383C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych (oddzielnie na kazdym)
nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci po
ok. 5,0m.

25.W okolicy HM 2+718,0 po lewej stronie drogi 1383C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych (oddzielnie na kazdym)
nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci po
ok. 7,0m.

26.W okolicy HM 3+363,0 po lewej stronie drogi 1383C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych (oddzielnie na kazdym)
nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci po
ok. 12,0m.

27.W okolicy HM 3+946,0 pod jezdnig drogi 1383C dla projektowanego kabla
telekomunikacyjnego wykonac¢ przewiertem przepust z rur PE110/5 o dtugosci ok.
17,0m.

28.W okolicy HM 3+954,0 pod jezdnig drogi 1384C dla projektowanego kabla
telekomunikacyjnego wykona¢ wykopem otwartym przepust z rur PE110/5 o
dtugosci ok. 18,0m.

29.W okolicy HM 3+954,0 pod jezdnig drogi 1384C dla projektowanego kabla
telekomunikacyjnego wykonac¢ przewiertem przepust z rur PE110/5 o dtugosci ok.
17,0m.

30.W okolicy HM 3+946,0 pod jezdnig drogi 1383C nalezy utozy¢ projektowany kabel
telekomunikacyjny XzTKMXpw 15x4x0,5 o dlugosci trasowej ok. 19m.

31.W okolicy HM od 3+945,0 do 3+964,0 po prawej stronie drogi 1383C pod jezdnig
drogi 1384C nalezy utozyC projektowany kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw
15x4x0,5 o dtugosci trasowej ok. 19m. Kabel magistralny wskazany w p.29 i 30
nalezy z jednej strony potgczy¢ w zigczu przelotowo-réwnolegtym z istniejgcym
kablem a drugiej potaczy¢ w ztgczu odgateznym z istniejgcym kablem 100x2
odtwarzajgc potgczenia.

32.W okolicy HM od 3+945,0 do 3+964,0 po prawej stronie drogi 1383C pod jezdnig
drogi 1384C nalezy utozy¢ projektowany kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw
25x4x0,5 o dtugosci trasowej ok. 19,0m. Projektowany kabel z obu stron nalezy
potaczy¢ w ztgczach przelotowo-réwnolegtych z istniejgcym kablem odtwarzajgc
istniejgce potgczenia.

33.W okolicy HM od 3+945,0 do 3+963,0 po prawej stronie drogi 1383C pod jezdnig
drogi 1384C nalezy utozyC projektowany kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw
35x4x0,5 o dlugosci trasowej ok. 19,0m. Kabel magistralny nalezy z jednej strony
potgczy¢ w zlgczu przelotowo-rownolegltym z istniejgcym kablem a drugiej
potgczy¢ w zitgczu odgateznym z istniejgcym kablem 100x2  odtwarzajgc
potgczenia.

str. 9



PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - NR 1383C DABROWKA
KROLEWSKA — GRUTA — Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych — ETAP I

34.Uwaga dotyczgca sposobu wykonania potgczenia projektowanych kabli z p.29-32
z istniejgcymi kablami — po odkopaniu istniejgcych kabli nalezy dokona¢ oceny
czy mozliwe jest wykonanie ztgczy odgateznych.

35.Do ostony potgczen na kablach czworkowych stosowac zastawy termokurczliwe
trzeciej generaciji a na kablach parowych zestawy KM.

36.Po wykonaniu przebudowy kabli i odtworzeniu istniejgcych potgczen nalezy
dokonac wytgczenia ze ztgcza istniejgcych kabli.

37.Wszystkie przepusty po utozeniu w wykopie nalezy obustronnie uszczelnic¢ piankag
poliuretanowa.

38.Projektowane kable telekomunikacyjne nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci
zapewniajgcej ich minimalne 0,7m przykrycie ziemig. Pod jezdnig kable powinny
by¢ uktadane na gtebokosci ok. 1,0m ponizej jezdni. Nad kablami w potowie ich
zakopania nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z
napisem ,Uwaga. Kabel telekomunikacyjny”

5. Charakterystyka robét telekomunikacyjnych

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A. - 45232310-8 - etap 2

Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, m 203
grunt kategorii lll, przepust rurg dwudzielng fi110 (R= 0,955, M= 1,000, S=

1,000)

Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, m 34
grunt kategorii lll, przepust rurg PE Fi-110-mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem m 16

hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu lll-IV), dtugos¢ do
10-m, rura HDPE 110-mm, naktady czesciowe liczone na 1-m

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem m 8
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu lll-1V), dodatek za
kazdy 1-m dtugosci ponad 10-m, rura HDPE 110-mm

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem szt 2
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu Ill-1V), dlugos¢ do
10-m, rura HDPE 110-mm, naktady czesciowe liczone na 1-przepust

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, rura przepustowa, otwér czesciowo szt 70
zajety

Przekfadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel do Fi-30-mm, pierwszy m 10
Ukfadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii Ill, —m 24
kabel do Fi-30-mm, pierwszy - 2x2

Uktadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii lll, —m 28
kabel do Fi-30-mm, pierwszy - 5x4

Ukfadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii lll, m 8
kabel do Fi-30-mm, pierwszy - 15x4

Ukfadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii lll, m 5
kabel do Fi-30-mm, kazdy nastepny - 35x4

Ukfadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii [ll, m 49
kabel do Fi-30-mm, pierwszy - 25x4

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, m 6
reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor czesciowo zajety - 2x2

Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, m 6
reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr wolny - 5x4

Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, m 34
reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor wolny - 15x4

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, m 17

reczne, srednica kabla do 30 mm, otwor czesciowo zajety - 35x4
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Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, m 23
reczne, srednica kabla do 30 mm, otwor wolny - 25x4
Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi ztgcze 2

z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych, kabel o 2 parach (R= 0,200, M= 1,000, S= 0,200)

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z  ztacze 2
zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z  zlgcze 1
zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyt i termokurczliwych oston
wzmochionych, kabel o 30 parach

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z  ztacze 4
zastosowaniem pojedynczych fgcznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmochionych, kabel o 50 parach

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z  ztgcze 1
zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 70 parach

Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi zlgcze 1
z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym na kablu o 100 parach

Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi  ztacze 1
z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston

wzmocnionych, dodatek za kazdy nastepny kabel odgatezny w ztgczu na kablu o

100 parach

Wytgczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ziemiz  zigcze 2
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach (R=

0,200, M= 1,000, S= 0,200)

Wytgczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ziemiz  ztgcze 2
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach
Wyltgczenie kabla réwnolegtego ze zigcza kabla wypetnionego utozonego w ziemi z  zigcze 1
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach
Wyltgczenie kabla réwnolegtego ze zigcza kabla wypetnionego utozonego w ziemiz  ztgcze 4

zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach

Wytgczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ziemiz  ztgcze 1
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 70 parach

Pomiary koncowe pragdem statym, kabel o liczbie par-10 odcinek 1
Pomiary koncowe pragdem statym, kabel o liczbie par-50 odcinek 1
Pomiary koncowe pragdem statym, kabel o liczbie par-100 odcinek 1
Wycigganie kabla doziemnego (demontaz), grunt kategorii Ill, kabel do Fi-30-mm, m 176

pierwszy (R= 0,400, M= 1,000, S= 0,400)

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. nalezy
wvykonacé przed przebudowa ukiadu jezdnego z uwzglednieniem harmonogramu
robot dla cateqo zadania.

6. Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi
instalacjami

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi ciggami
odlegtosci podstawowe (w metrach) nie powinny by¢ mniejsze niz:
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Lp.
Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza
dopuszczalna
odlegtosé w metrach
Skrzyzowa | Zblizenia
nia
1. |Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna” | dowolna
2. |Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami dowolna dowolna
ochronnymi na dtugosci skrzyzowania lub
zblizenia
3. |Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napieciu wg 2). wg 2).
Znamionowym 110 kV i wyzszym
4. |Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5
5. |Linia elektroenergetyczna zasilajgca trakcje 0,8 0,8
6. |Kanalizacja prowadzgca wody opadowe i Scieki 0,3 1,0
7. |Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej - 2,0
8. [Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetyczne;j - wg PN-
75/E
-05100
9. |Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
10. | Urzgdzenia odgromowe - 50
11. |Drzewa wzdtuz drogi (od lica pni) - 2,0
12. | Stupy oswietleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8

7. Uwagi zwigzane z ochrong istniejacego drzewostanu

o Przebieg projektowanej kanalizacji kablowej nie wymaga wycinki drzew.

o Trasa zostata zaprojektowana tak, aby maksymalnie ochroni¢ istniejgcy
drzewostan.

o w przypadku zblizen z istniejgcym drzewostanem na odlegtos¢ mniejszg od
normatywnej stosowacé zagtebienie lub wyptycenie projektowane;j linii.

o Przy zastosowaniu przekopu, wykopy wykonywane sg recznie, przewody
uktadane w rurze ostonowej. Nalezy unika¢ przecinania grubych korzeni. Rure
przetozy¢ miedzy korzeniami.

o Przy wszystkich drzewach w zasiegu koron wykopy reczne bez obcinania grubych
korzeni. Przy koniecznosci obciecia korzenie nalezy zabezpieczyé sSrodkami
grzybobojczymi — Funaben, Dendromal.

o Nie dopuszczaé do przesuszenia korzeni w otwartym wykopie. Po utozeniu
przewodow jak najszybciej zasypac.

8. Specyfikacja materialowa

W projekcie przedstawiono czesciowo konkretne wyroby konkretnych
producentéw. W zamierzeniu autora projektu ich zastosowanie nie jest i nie moze
by¢ obligatoryjne, natomiast stuzg one jako wzorzec poglagdowy. Uzyte w projekcie
nazwy producentéw czesto z uwagi charakter lub specyfike zastosowan odnoszg sie
bardziej do typu niz konkretnego wyrobu danego wytwoércy. W miejsce konkretnych
wyrobdw mozna zastosowac¢ wyroby inne lub innych producentdéw, jednakze takie,
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ktore pod wzgledem parametréow technicznych, gabarytowych, jakosciowych i
wizualnych bedg adekwatne do zastosowanych w projekcie. Specyfikacje istotnych
materiatdw dla wymaganej przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w
ramach przebudowy z rozbudowg drogi powiatowej nr 1383C Dabréwka Krolewska —
Gruta — Etap I

8.1. Wazniejsze materialy

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,05244
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 7,41
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 30
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 34
Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 42
Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 72
Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 m 22
Kapturek termokurczliwy KTK szt 4
Kit epoksydowy K-1 kpl 1,14
t gczniki pojedyncze jednozytowe szt 206
taczniki zyt pojedyncze odgatezne szt 668,4
Ostona termokurczliwa 43/8-150-PO kpl 6
Ostona termokurczliwa 55/12-150 PO kpl 8
Ostona termokurczliwa 55/12-300 PO kpl 2
Ostona termokurczliwa XAGA-500 75/15-300-PO kpl 1
Ostony ztgczy matoparowych szt 2
Pianka poliuretanowa kg 5,1104
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,76
Przykrywy kablowe Zelbetowe szt 4
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,46
Rura A110PS m 203
Rura HDPE Fi-110/5-mm m 58,72
Spirytus denaturowy (+-Np) dm3 0,02508
Tasma ostrzegawcza PVC kg 18,901
Uszczelki koncéw rur HDPE szt 4
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,46
Wspornik 2-kablowy szt 16,46
Zestaw odgatezieniowy oston termokurczliwych kpl 1

9. Projekt gospodarki odpadami

Wszystkie materiaty pochodzgce z demontazu przebudowywanych sieci i
urzadzeh objetych niniejszym projektem nalezy przekaza¢ wiascicielowi tych sieci i
urzgdzen.

10. Uwagi dla wykonawcy

o Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegdtowo zapoznac sie z usytuowaniem
istniejgcych urzgdzen oraz zaleceniami do uzgodnien

o W czasie prowadzenia robot ziemnych zachowal ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia nie zinwentaryzowanych elementow podziemnego
uzbrojenia.

o Catosc¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika

o Po zakonhczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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10.1. Zalecenia gestorow sieci podziemnego uzbrojenia

Zawarte w protokole NR GN.6630.276.2017 z dnia 06.12.2017 z narady
koordynacyjnej Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu przy ul. Matomtynska 1

ENERGA-Operator SA, Oddziat w Toruniu, Rejon Dystrybucji Grudzigdz ul.
Curie Sklodowskiej 6/7, 86-300 Grudzigdz:

e Uzgodniono z uwagami zgodnie wedtug pisma RG/2MMD/AK/U/1080/2017

NETIA SA z siedziba w Warszawie ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa:

e Uzgodniono bez uwag, nie dotyczy

ORANGE Polska SA, Dostarczanie i Serwis Ustug Dzial Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o infrastrukturze Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 61, 85-
667 Bydgoszcz:

e Wedtug uzgodnienia 69249/TTIDWBU/U16/2017

URZAD GMINY w Grucie:

e Uzgodniono trase sieci telekomunikacyjnej

Lokalizacja uzgodniona bez uwag przez: Przewodniczgcy Narad Koordynacyjnych,
EXATEL S.A., OGP Gaz-System O. w Gdansku TJE, PSG sp. z 0.0. ZG Bydgoszcz,
PSG sp. z 0.0. ZG Grudzigdz,

11. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: ~ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1383C DABROWKA
KROLEWSKA - GRUTA.

Adres obiektu budowlanego: Gruta, Salno, Dgbrowka Krélewska. Powiat
grudzigdzki
Obreb: Ktédka Szlachecka, dz. nr 288, 267cata,
265, 311,
Obreb: Dgbrowka Krélewska, dz. nr 8/1, 159/2, 77,
7413, 75, 76, 102/4, 110/1, 114/7, 114/8, 114/9,
159/3, 158/74, 158/76, 153/73, 153/70, 101/9
Obreb: Gruta, dz. nr 317, 391/1, 457/1, 281, 284,
379.

Inwestor: Powiat Grudzigdzki, ul. Matomtynska 1,
86-300 Grudzigdz
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Imie i nazwisko projektanta
sporzadzajgcego informacje:  Andrzej Nowakowski

11.1. Zakres robot

Realizacja zadania polega na przebudowie sieci kablowych doziemnych.
Przebudowie i zabezpieczeniu kabli doziemnych.

Wykonawca podczas prowadzenia prac w chodnikach zapewni bezpieczne
przejscie pieszym oraz dojazd do posesji. Wykonanie zadania wymaga sporzgdzenia
projektu organizacji ruchu.

Jako obiekty ochronne projektuje sie rury typu RHDPE 110 dzielone, PE110.

11.2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé
zagrozenie

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem gtbwnym sg elementy
zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W czasie wykonania zadan zwigzanych z usunigeciem kolizji kabli
telekomunikacyjnych nie powinno by¢é zagrozen ze strony elementow
zagospodarowania

11.3. Przewidywane inne zagrozenia

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalezé w zasiegu
prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreSlenia
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy ustata w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje. Miejsca tych robdét nalezy oznakowaC napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg
zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas
wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikaciji,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalaciji
podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie
recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokét wykopdw pozo stawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia
sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem 2z wysokoSci.
Dodatkowo balustrady takie po winny byC zaopatrzone w czerwone Swiatto
ostrzegawcze.
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Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu.

Podczas realizacji robot nalezy zwrdciC szczegdlna uwage podczas
wykonywania przekopow prébnych metodg reczng z uwagi na mozliwosé
wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas
instalowania studni kablowych nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo w obszarze
pracy dzwigow ustawiajgcych studnie. Podczas prac w pasie drogowym nalezy
zabezpieczy¢ pracownikow poprzez oznakowanie wykonane zgodnie z projektem
organizaciji ruchu.

11.4. Sposoéb instruktazu pracownikow

Instruktaz pracownikdéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacjg
catosci zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazdag realizacja
kolejnego odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za
dany odcinek robat.

11.5. Srodki techniczne

Do budowy rurociggu stosowane bedg srodki techniczne umozliwiajgce
realizacje zadania w mozliwie krotkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z
normami jakosci prac — koparki, dzwigi, maszyny do przewiertow iOrange PL.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz
2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowaé
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian
wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania roboét ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania
naczynia roboczego gruntem,

3) przebywanie os6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny
roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych
dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami
energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w
czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu
(bezpieczne nachylenie powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w
okreslonych prawem przypadkach) nalezy:
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1) w pasie terenu przylegajagcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw wasko przestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z wuzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu
terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Koparka w
czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osdéb po miedzy sSciang
wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop musi zostaC przykryty szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej
gornej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci niewiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci niewiekszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopdéw i wyrobisk pod ziemnych nie powinna byc¢
eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang
przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinien byC przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.

Zakfadanie obudowy Ilub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci ponizef 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlane dla tego zadania przewiduje sie prowadzi¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych przy zatrudnieniu ponad 20 pracownikdw przy pracochtonnosci powyzej
500 roboczodni.

Wobec powyzszego przed przystgpieniem do budowy nalezy opracowacé projekt
BIOZ.
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12. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z projektem oraz uzgodnieniami
gestorow sieci i uwagami ZUDP. W trakcie budowy kanalizacji prace ziemne
nalezy wykonywaé¢ recznie z uwagi na kolizje z kablami energetycznymi,
gazociggiem gazu przewodowego oraz mozliwoscia wystepowania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie prace budowlane na trasie przebudowy sieci telekomunikacyjnej
powinny zosta¢ wykonane z zachowaniem przepiséw zblizen i skrzyzowan z
urzgdzeniami telekomunikacyjnymi i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustalonymi w Polskich Normach, Normach Branzowych OPL S.A.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05_219 1864 z dnia 31 pazdziernika 2005r)

» Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 roku w sprawie
wymagan technicznych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych
zakladanych i uzywanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.97.109.709 z
dnia 18.1X.1997) z pdzniejszymi zmianami, w tym:

» Zatgcznik nr 22: Wymagania techniczne i eksploatacyjne na ostony dla kabli
miedzianych i Swiattowodowych;

» Zalgcznik nr 40: Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telekomunikacyjnych
kabli miejscowych.

» Zarzgdzenie ML z dnia 2 wrzesnia 1997 roku w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesyfania
ptyndéw lub gazéw w razie skrzyzowania lub zblizenia (M.P.97_59 567 z dnia 18
wrzesnia 1997 roku).

» Zarzgdzenie ML z dnia 12 marca 1992 roku w sprawie zasad i warunkow budowy
linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych oraz kanatéw (M.P. z
dnia 16 maja 1992 roku) z pozniejszymi zmianami.

» Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych

» Normy Zakltadowe OPL S.A., oraz wywotywane w tych normach Normy Polskie i
Branzowe. Podstawowe ZN —OPL- rrr / RR w tym:

» ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne  Sieci  Miejscowe.  Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne.

» ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe Wymagania i badania.

» ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

» ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.

» ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

» ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach

metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.
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» ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

» ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i
badania.

» ZN-OPL-030/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i
badania.

» ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tagczéwki i zespoty
tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonhczen
kablowych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i siec
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania.

» ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce

telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG
(MDF). Wymagania i badania.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami BHP oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia
spojnej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i
inwentaryzacjg geodezyjna.

Opracowat

Projektant Andrzej Nowakowski
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13.

W

ZAtACZNIKI

Uprawnienia projektanta — decyzja nr 1067/98/U

Uprawnienia sprawdzajgcego — decyzja nr DTT-TU/2113/01/U

Kopia zaswiadczenia nr KUP/IE/0377/04 do przynaleznosci projektanta do K-PIIB
w Bydgoszczy

Kopia zaswiadczenia nr KUP/IE/0376/04 do przynaleznosci sprawdzajgcego do
K-PIIB w Bydgoszczy

Kopia zaswiadczenia nr IR/INN/600/173/05 o wpisie projektanta do CROPUB pod
nr 7753/99/U

Kopia zaswiadczenia nr IR/INN/600/176/05 o wpisie sprawdzajgcego do
CROPUB pod nr 3033/99/U

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Warunki techniczne 53455/TTIDWBU/P/U14/08/185 przedstawionych w pismie z
dnia 22.08.2017 przez Orange Polska S.A Domena Hurt Zarzgdzanie Sieci i IT,
Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz.

10.Protokdét NR GN.6630.276.2017 z dnia 06.12.2017 z narady koordynacyjnej

Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu przy ul. Matomiynska 1

11.Uzgodnienie projektu
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Warszawa, dnia 27.05.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczwowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/M25 /98

DECYZJA nNr 1067/98/U

Pan Andrzej Nowakowski
urodzony dnia 25.04.1959 r. w Toruniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.01.1998 r., w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCZTOWA i
02691 Warszawa, ul. Obrzena 7

|2a 2godnoét 2 m@i_na&__gm\

OYREKTOR
Biura Spraw Pracowni
7

mgr Agnieszka Sokotowsk=a
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Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2113/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Adama Kowalskiego z dnia 20.09.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu mgr inz. Adamowi Kowalskiemu
urodzonemu 26.08.1958 r. w Toruniu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

e
- - e

Pouczenie \ s

dorgczenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie przystugiwa¢ bedzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazKku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pézn. zm.).

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dniaki,,\"- - o
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{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POLSKA
R |z B A
N

Bydgoszcz 2017-06-06

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani NOWAKOWSKI ANDRZEJ

miejsce zamieszkania
87-122 GREBOCIN

UL. TORUNSKA 5

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0377/04

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-07-01
do dnia 2018-06-30
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDGWRNICTWA PRZEWODNICZACY
w BYDGOSZCZY Rady Okregowej Izby
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6
tel. 52 365 70 50 « fax 52 366 70 5%
e prof i

(piecze¢ i podpis przewodniczacego)
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POLSKA

1z B A

A\Va g

INZYNIEROW

s
7

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-06-07

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

UL. CZARLINSKIEGO 18/4

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0376/04

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-07-01
do dnia 2018-06-30
PRZEWODNICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA ’
IZBA IN2ZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej Izby

w BYDGOSZCZY "
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskiego 6 profldf hdb N 7/ LN s T
tel. 52 366 70 50 * fax 52 366 70 59 (pieczet i podpis przewodniczacego)
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.02. X
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/Inn/600/173/05

" ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy
z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézn.zm.)
zaswiadcza sig, ze

ANDRZE] NOWAKOWSKI

uprawniony na mocy decyzji nr 1067/98 /U
Gtéwnego Inspektora Panstwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowe;j
z dnia 27.05.1998 roku, l.dz. GI/DBL./2425/98
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacg
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

zostat wpisany do Centralnego Rejestru Osoéb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 7753 /99 /U

. powazmnmenta
. . A GLO EXTORA NADZORU BUDOWLANEGO
Otrzymuja : A # ACZELNIK
s > A g A NTRALNYCH REJESTROW
JPan Andrzej Nowakowski LN E: ; % DEPARJAMEWNU JMERASTRUKTURX! RMJ
ul. Staszica 7 a / 59 | 2 o ) % )
87-100 Torun | =\ - ; megore g
2.2a IWO) s "
Oplata skarbowa zgodnie 7 ustawa z dn. 09.09.2000 . o oplacie skarhowej (rekst jednolity Dz.LU. z 2004 1. Nr 253, poz. 2532), zostala skasowana w zaaczkach skarbowych na wniosku pozostajacym w aktach sprawy
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GLOWNY INSPEKTOR

arszawa, 2005-02- s
NADZORU BUDOWLANEGO g 2005023

IR/INN/600/176/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.zm.) zaswiadcza si¢, ze

ADAM KOWALSKI

mgr inzynier

uptrawniony na mocy decyzji Nr DTT-TU/2113/01/U, z dnia 26.07.2001 roku

Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
_w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji 1 urzadzen liniowych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 3033/99/U

Zz upowaznienia

NACZELNIK

. v 7/ Gl‘zego';‘/z Figiel

Otrzvmuyja : :

1. Pan Adam Kowalski
ul. Czarlinskiego 18/2
87-100 Torun

2. 22 (AMR)

Oplata skarbowa zgodnie z ustawa z dn. 09.09.2000 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz.2532),

zostala skasowana w znaczkach skarbowych na wniosku pozostajacym w aktach sprawy.
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OSWIADCZENIE
( projektanta* - sprawedzajgcege*)

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

ANDRZEJ NOWAKOWSKI

( imie i nazwisko sktadajgcego oSwiadczenie)

Nr PESEL: 59042502939
Zamieszkaty w Grebocinie , ul. Torunska 5,
Kod pocztowy 87-122 poczta Grebocin
Oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy
Dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1383C
DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA — przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnych
opracowany na rzecz inwestora ( podac petng nazwe inwestora )
Powiat Grudzigdzki
ul. Matomtynska 1
86-300 Grudzigdz

Zostaf opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej

Data ztoZenia o$wiadczenia czytelny podpis
Sktadajgcego oswiadczenie

28.11.2017

*  wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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OSWIADCZENIE
( prejektanta* - sprawdzajgcego®)

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

ADAM KOWALSKI

( imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)
Nr PESEL: 58082604294
Zamieszkaty w Toruniu , ul. Czarlinskiego 18/4,
Oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy
Dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1383C
DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA — przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnych
opracowany na rzecz inwestora ( podac petng nazwe inwestora )
Powiat Grudzigdzki
ul. Matomtynska 1
86-300 Grudzigdz

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujgacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej

Data ztoZenia o$wiadczenia czytelny podpis
Sktadajgcego oswiadczenie

28.11.2017

*  wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic
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Orange Polska S.A. Biuro Projektow Drogowych s.c.
Domena Hurt ul. Bema 16/8
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 87 - 100 Torun

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz
Adres do korespondenciji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 22 sierpiert 2017r.

Numer pisma: 53455/TTIDWBU/P/U14/08/185
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A

kolidujacego z projektem przebudowy drogi powiatowej nr 1383C Dgbrowka Krélewska - Gruta.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 17.07.2017r. dotyczace projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1383C Dabréwka
Krélewska - Gruta informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacym uzbrojeniem eksploatowanym

przez

ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan

istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru

Xl Wydziat

Wykonad zabezpieczenie w miejscu skrzyzowan z drogami kabli telefonicznych OPL dla uktadu drogowego
przedstawionego przez Biuro Projektéw Drogowych s.c. na planie sytuacyjno-wysokosciowym rysunek
nr D-1.1+D-1.12 oraz przetozenie poza pas jezdni, parkingu, zatoki autobusowe i inne miejsca kolidujace
uzbrojenia telefonicznego;

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

W miejscach skrzyzowar z jezdnia, parkingami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC
ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczy¢ pianka poliuretanows) przez catg szerokosc;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
2 OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyd i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz inspektora nadzoru;

igbiorco przez Sad Reje y dia m.st.
Rejestru pod numerem - REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.

str. 29



PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - NR 1383C DABROWKA
KROLEWSKA - GRUTA — Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych — ETAP I

70.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oéwiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazanid) okreslajacego warunki
realizacji zadania przebudowy istnigjacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; kidrego wzdr stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkdw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61(sprawe prowadzi Wojciech
Wilewski tel. 52 375 93 18). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgcej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
890537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jako$é prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomiegja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty SO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL usfug, moze zrealizowa¢ wylgcznie ktdras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzdér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

str. 30



PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - NR 1383C DABROWKA

KROLEWSKA — GRUTA — Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych — ETAP I

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Krasiriskiego 10

87 - 100 Torun

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnié
wymdg znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do
Warunkéw Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisaé protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komaorkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc jg na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentaciji powykonawcze] obligatorvinie musi_by¢ zataczona kopia decyzii na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

a b 0N

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzenr infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w
dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integraing cze$é Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagari w trakcie realizacii inwestycji dla
ktérej Warunki Techniczne zostaty wydane.
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Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Zalaczniki :

1. Wysokosc oplat — 1szt.

2. Oséwiadczenie Inwestora — 1szt.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
4. Plany - 1kpl.
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

1. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozZliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sdéb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obciazaly Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywne wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (odpowiednio wybrac) -

3. Opracowany projekt powinien zawierac szczegdtowe dane, dotyczace zakresu Sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilogci i rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1094r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pozn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

4. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszczegdlnych frm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

5. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robot przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegoty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw - koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania !

6. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakogci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

e harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktorym whniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru — Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
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Wiadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

7. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnos¢ OPL nalezy spefnic
wymadg znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komadrki uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kisrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastgpujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robodt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

8. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

9. W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

10. Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powigazanymi z nia normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi

odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
facznosci.
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Zalgcznik nr 2 do Zasad wykonywania Odbioru korncowego/Nadzoru wiascicielskiego
przez Orange Polska.

Cennik

wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska.

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska. - Dostarczanie i Serwis Usiug

Lp. Pozycja Optata netto [zt.]

) Odbior koncowy 198,04*

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska.

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska - Dostarczanie i Serwis Usiug

Optata netto [zf]
Lp. Pozycja Godziny Nadzoru wiascicielskiego za kazdg rozpoczetg godzing
Nadzoru wiascicielskiego
Nadzor a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 99,02
wiascicielski dla
b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 125,68

1. prac

realizowanych w | c) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 1854

trybie planowym i dni ustawowo wolne od pracy

150% opfaty wskazanej
a) w dni powszednie 8.00 - 16.00
w pkt 1 lit. a)
Nadzor

wiascicielski dla 150% opfaty wskazanej

b) w dni powszednie 16.00 - 22.00
. prac w pkt 1 lit. b)

realizowanych w

trybie
doraznym*** c) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 150% optaty wskazanej
i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 1 lit. ¢)

‘Dwukrotna wartos¢ 1 godziny nadzoru swiadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8.00-16.00

“* Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, optata za wykonanie Odbioru koricowego pobierana jest za kazdy przeprowadzony Odbidr
koricowy zakonczony podpisaniem Protokotu czgsciowego Odbioru koricowego lub Protokotu koricowego Odbioru
koricowego

*** Przez prace realizowane w trybie doraznym rozumie sig¢ usuwanie skutkow awarii infrastruktury Orange Polska. oraz
prace wskazane przez zamawiajacego jako pilne.

Kwoty podane w ninigjszym Cenniku sa kwotami netto, ktore zostana powigkszone o nalezny podatek VAT.
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GN.6630.276.2017

_ Grudziadz, dn. 06.12.2017 r.
Starosta Grudziadzki

ul. Matomtynska 1

86-300 Grudziadz

ODPIS
PROTOKOLU Z DODATKOWEJ NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.6630.276.2017

Na podstawie art.28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj.Dz.U.z2016r. poz. 1629 ) oraz Zarzadzenia Nr 19/2016,20/2016 Starosty Grudzigdzkiego z dnia 13

grudnia 2016 r.

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowej oraz sie¢ telekomunikacyjna w ramach przebudowy
z rozbudowg drogi powiatowej nr 1383C Dabrowka Krélewska-Gruta

Lokalizacja: Gmina: Gruta
Obreb: Dgbrowka Krolewska, dz.: 75, 76, 101/9, 102/4, 110/1, 114/7, 114/8, 114/9,
153/70, 153/73, 158/74, 158/76, 159/2, 159/3, Obreb: Gruta, dz.: 284, 317, 379, 391/1,
457/1

Whnioskodawca: BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH S.C. ALEKSANDRA JACZUN-DORAU,
ZBIGNIEW DORAU ul. Bema 12/1
87-100 Torun

Inwestor: POWIAT GRUDZIADZKI ul. Matlomtynska 1
86-300 Grudziadz

Projektant: ANDRZEJ] NOWAKOWSKI
PIOTR SZEFLER

Przewodniczacy: Zbigniew Preuss, Inspektor, Wydzial Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu, ul. Matomtynskal

Sposob przeprowadz.:  stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 06.11.2017

Rozp. narady dodatkowe;: 29.11.2017
Zakoncz. narady dodatkowej: 06.12.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Uwagi
1 Przewodniczacy Narad bez uwag - Zbigniew Preuss
Koordynacyjnych
R ENERGA-OPERATOR Oddziat uzgodniono z uwagami wedtug pisma RG/2MMD/AK/U/1080/2017 - Adam
w Toruniu Rejon Dystrybucji w Krajzewicz
Grudziadzu ul. Curie-Sklodowskiej
6/7 86-300 Grudziadz
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GN.6630.276.2017

3 EXATEL S.A. ul. Perkuna 47 bez uwag - Bartosz Borowski
04-164 Warszawa

4 NETIA S.A. z siedziba w bez uwag, nie dotyczy Netia - Waldemar Wachowski
Warszawie ul. Poleczki 13 02-822
Warszawa

5 Operator Gazociagéw bez uwag - Piotr Feldman

Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddzial w Gdansku
Terenowa Jednostka Eksploatacji
w Grudziadzu ul. Mickiewicza 34
86-300 Grudziadz

6 Orange Polska S.A. Dostarczanie | wediug uzgodnienia 69249/TTIDWBU/U16/2017 - Wojciech Wilewski
i Serwis Ustug Dzial Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Bydgoszcz
ul.Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz

7 Polska Spotka Gazownictwa sp. z | bez uwag - Piotr Schreiber
0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy Gazownia w
Grudziadzu ul. Mickiewicza 34
86-300 Grudziadz

8 Polska Spotka Gazownictwa sp. z | bez uwag - Tomasz Nakielski
0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy ul. Jagiellonska 42
85-097 Bydgoszcz

9 Urzad Gminy w Grucie uzgodniono trasg sieci kanalizacji deszczowe;j i telekomunikacyjnej, kolizje
z sieciami komunalnymi wod.-kan. uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie na etapie projektu budowlanego -
Ryszard Biskupiak

Starosta Grudziadzki
ul. Matomtyriska 1
88-300 GRUDZIADZ

ew Preuss

oordynacyjnych
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yeh podmiotdw
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zup. STARBSTY

mgr ing. Zbi

Frzewoeniczae

LEGENDA

[ - jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

[ - wjazdy - kostka betonowa

[ - wjazdy - nawierzchnia bitumiczna

[C——] - chodniki - kostka betonowa gr. 6cm

[C_] - pobocza wzmocnione

[ - zatoki autobusowe

— - Kraweznik 15x30cm

w— - Kraweznik 12x25cm

— - Kraweznik 22x30cm

= - projekiowana nowa granica

——— - projektowany kabel telekomunikacyjny
- projektowana rura ostonowa

a - projektowane wpusty
- projektowany kanat deszczowy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

’ Biuro Projektéw Drogowych s.c.
$ ul. Bema 16/8, 87-100 Torun
OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE.J
NR 1383C DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA
Powiat Grudzigdzki
INMESTOR: ul. Matomiyrska 1, 86-300 Grudziadz
PROJEKTANT inz. Aleksandra Jaczun - Dorau
DR . KUP/0040/PWOD/11 =
- :f:l;:jnlnosc drogowa b.o. um ma(,\,
Piotr Szefler
P%FKT,\TT upr. KUP/01587Z00S/06 \ 4 \\1
PROJEKTANT Andrzej Nowakowski
| TELETECH. KUP/IE/0377/04 vi4
spegjalnosc: telekomunikacia
DATA: 10.2017. [ SKALA: 1:500 RYS.NR:D-1.3
A
/
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LEGENDA

- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

- wjazdy - kostka betonowa

- wjazdy - nawierzchnia bitumiczna

- chodniki - kostka betonowa gr. 6cm
- pobocza wzmocnione

- zatoki autobusowe

- kraweznik 15x30cm

- kraweznik 12x25cm

- kraweznik 22x30cm

- projektowana nowa granica

- projektowany kabel telekomunikacyjny
- projektowana rura ostonowa

- projektowane wpusty
- projektowany kanat deszczowy

- L0000

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

’ Biuro Projektéw Drogowych s.c.
f ul. Bema 16/8, 87-100 Torun
OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 1383C DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA

Powiat Grudzigdzki
INWESTOR: ul. Malomtyrska 1, 86-300 Grudziadz

PROJEKTANT inz. Aleksandra Jaczun - Dorau
DROG upr. KUP/0040/PWOD/11

specjainosc: drogowa b.o

Piotr Szefler
PROJEKTANT
WOD-KAN upr. KUP/0158/Z00S/06

Il
I
PROJEKTANT Andrzej Nowakowski

TELETECH. KUP/IE/0377/04 UU‘

spegjalnost telekomunikacia

DATA: 10.2017r. I SKALA: 1:500 RYS.NRD-1.4
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Grudziadz, dnia Q ......... /"Z"&)ﬂf ------
my
i LEGENDA
s g —— [ - jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
[ - wjazdy - kostka betonowa
[ - wjazdy - nawierzchnia bitumiczna
[ - chodniki - kostka betonowa gr. 6cm
[ - pobocza wzmocnione
[ - zatoki autobusowe
w— - Kraweznik 15x30cm
] — - Kraweznik 12x25cm
T e S ——— —— - krawgznik 22x30cm
e ety . T | = - projektowana nowa granica

——— - projektowany kabel telekomunikacyjny
- projektowana rura ostonowa
@ - projektowane wpusty
- projektowany kanat deszczowy

','_'_4— — === =" PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

’ Biuro Projektéw Drogowych s.c.
A, ul. Bema 16/8, 87-100 Torun
OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE.

NR 1383C DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA

Powiat Grudzigdzki

; INWESTOR: ul. Matomtyriska 1, 86-300 Grudziadz
‘ PROJEKTANT inz. Aleksandra Jaczun - Dorau
DROG upr. KUP/0040/PWOD/11 =
! specjalnosc: drogowa b.o. alm'uu
Piotr Szefler
PROJEKTANT )
WOD-KAN upr. KUP/0158Z00S/06 ( 9_&1
specjalnosc: konstrukcyjno-instalacyjna
PROJEKTANT Andrzej Nowakowski
TELETECH. KUP/IE/0377/04 \'
specjalnoéé: telekomunikaga
DATA: 10. 2017 . | SKALA: 1:500 " RYS.NRD-1.5
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LEGENDA

- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

- wjazdy - kostka betonowa

- wjazdy - nawierzchnia bitumiczna

- chodniki - kostka betonowa gr. 6cm
- pobocza wzmocnione

- zatoki autobusowe

- kraweznik 15x30cm

- kraweznik 12x25cm

- kraweznik 22x30cm

- projektowana nowa granica

- projektowany kabel telekomunikacyjny
- projektowana rura ostonowa

= - projektowane wpusty
- projektowany kanat deszczowy

A TOUDOL

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/)

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun

OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1383C DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA
Powiat Grudzigdzki
INWESTOR: ul. Matomtynska 1, 85-300 Grudzigdz
\
PROJEKTANT inz. Aleksandra Jaczun - Dorau
DROG upr. KUP/0040/PWQD/11 i
specjalnosé: dregowa b.o QN
Piotr Szefler O
e’ | KUP/0158005/06 Q/\ u
PROJEKTANT Andrzej Nowakowski
TELETECH. KUP/IE/O377/04 /ﬂh
spegjalnost: telekomunikacja
DATA: 10. 2017 r. [ SKALA: 1:500 RYS.NR:D-1.6

str. 43




PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - NR 1383C DABROWKA
KROLEWSKA - GRUTA — Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych — ETAP I

P
-
./ Energa
operator 2 ) TR R
P Grudziadz, dnia. 2.1, GRU, 101/
RG/2MMD/AK/U/1080/2017
Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Matmiynska 1
86-300 Grudzigdz
Dotyczy: projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci telekomunikacyjnej w ramach przewidywanej
przebudowy wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 1383C relacji Dabréwka Krélewska — Gruta
z przebiegiem w miejscowosciach: Dabréwka Krélewska, Salno i Gruta gm. Gruta
zgodnie z zataczonymi planami.
w iedzi do sprawy . w. i i e plan jny terenu i j inwestycji iono pod jeni 2z uwagami jak nizej:

OZNACZENIA:

T S kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV

S e linia napowietrzna nN-0,4 kV

1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi bedacymi w naszej eksploatacii, ktére
wystepujg w obrebie budowy projektowanych sieci: kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej w ramach
przewidywanej przebudowy wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 1383C na obszarze gminy Gruta nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.

2. Istniejace kable elektroenergetyczne wkreslono orientacyjnie. Celem doktadnego ustalenia tras kabli nalezy
wykonaé reczne przekopy prébne.

3. Prace ziemne prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych wykona¢ recznie (fopata).

4. Wszystkie uszkodzenia istniejacych kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia rob6t zostang usunigte
kosztem inwestora.

5. Prowadzenie robdt budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)

6. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno skiadowa¢ materialéw oraz prowadzi¢ robét
sprzetem mechanicznym.

7. Wkreslone: kable nN-0,4 kV oraz linig napowietrzng nN-0,4 kV nalezy nanies¢ na wszystkie egzemplarze
projektu.

8. Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy uaktualni¢ powyzsze uzgodnienie.

9. Uzgodnienie wazne do dnia..i;. 1. GRU..7010......

AGA:

- Orientacyjnie wkreslono elektroenergetyczna linie napowietrzng SN-15 kV.

- W miejscach skrzyzowali projektowanych sieci: kanalizacji deszczowej oraz telekomunikacyjnej z

istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nN-0,4 kV nalezy na wiw kable natozy¢ rury ochronne

dwudzielne np. typu AROT dostosowane do przekrojow kabli.

- Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zgtosi¢ pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem podajac

numer niniejszego uzgodnienia oraz wykona¢ pod nadzorem pracownikéw tutejszego Rejonu Dystrybucji,

po uprzednim przygotowaniu miejsc pracy i wylaczeniu kabli spod napigcia. Za wylaczenie urzadzen
oraz przygotowanie miejsc pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowigzujaca Taryfa

ENERGA-OPERATOR SA.

- W przypadkach uszkodzen lub awarii przedmiotowych kabli, koszty napraw i poniesione straty jak

réwniez utracone korzySci przez Rejon Dystrybucji w Grudziadzu bedace efektem tych uszkodzen

podczas wykonywania robét pokrywa ich wykonawca.

- Roboty ziemne powigzane z realizacja rzeczonego przedsigwzigcia w zblizeniach do stupéw istniejacej

elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV nalezy wykonywaé w sposéb nie powodujacy trudnoséci

w prawidtowej eksploataciji tej linii napowietrznej.

K/O: 2MMD - ala - Kierownik Dziaty /

W zal. plan sytuacyjny Dokumentacit i

Sprawe prowadzi Adam Krajzewicz yczpe)

tel. (056) 470 62 92

T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
F +48 56 470 64 40 Oddzial w Toruniu VII Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455
Regon 190275904-00122 operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakiadowy/wptacony 1 356 110 400 z!
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LEGENDA

[ - jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

[ - wjazdy - kostka betonowa

[ - wjazdy - nawierzchnia bitumiczna

[ - chodniki - kostka betonowa gr. 6cm

[ - pobocza wzmocnione

[ - zatoki autobusowe

w— - Kraweznik 15x30cm

w— - Kraweznik 12x25cm

e - Kraweznik 22x30cm

== - projektowana nowa granica

———— - projektowany kabel telekomunikacyjny
- projektowana rura ostonowa

- projektowane wpusty
- - projektowany kanat deszczowy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun

7

OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1383C DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA
Powiat Grudzigdzki

INWESTOR: ul. Matomtyriska 1, 86-300 Grudziadz

PROJEKTANT inz. Aleksandra Jaczun - Dorau

DROG upr. KUP/0040/PWOD/11

specjainoé¢: drogowa b.o.
Piotr Szefler

pwg;mT upr. KUP/0158/Z00S/06

PROJEKTANT Andrzej Nowakowski

TELETECH. KUP/IE/0377/04
specjalnoé: telekomunikacja
DATA: 10. 2017 r. [ SKALA: 1:500

RYS.NR:D-1.6
7

2,_‘?6 //
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Orange Polska S.A, Biuro Projektow Drogowych s.c.
Domena Hurt Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau
Zarzadzanie Zasobami Sieci i 1T, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Bema 12/1

Dzia! Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 87-100 Torun

Adres do korespor dencji:
ul. Chedkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

tel.: 37593 18

8ydgoszcz, 15 listopad 2017r.

Numer pisma.  69249/TTIDWBU/U18/2017
Temat: Budowa kanalizac)i deszczowej oraz przebudowa sieci teletechniczne] w ramach przebudowy z rozbudowa drog
powiatowej nr 1383C Dabrowka Krdlewska - Gruta.

Narada Koordynacyjna

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie
nastgpujacych uwarunkowar, ktére sa integraina czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne;
min. na 14 dni przed przystapieniem do robat, powolujge sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
I zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzor wlascicielski dostepne sa na stronie:
WwWw.orange.pl/wnios Jzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
I nadzoru wiascicielskiegc U naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA SA. | bedzie zglaszane organom
scigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange. pl/wniosekonadzor ub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Kl w Olsztynie

truktury

Wydziat Utrzymania Ustug | In

ul. Swietopetka 3

87-100 Torun

Powadomienie powinno zaw €rac nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

el wykonywac zgodnie 2 notmam

pod

/ciela ORANGE POLSKA SA
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siec teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zalaczonych pedkiadach
geodezyjnych symbolem - oPL,

Ustala sig 2-metrowg strefg ochronng z kazdej strony naszych urzgdzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ rgcznie;

4. W strefie projektowanych wykopow sie¢  telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia poNosi Naruszajacy stan istniejacy;

o

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowangj niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia pONOSi naruszajacy
stan istniglacy:

6. Miejsca zblizen | skrzyzowan oraz elementy zanikowe SiecCl telekomunikacyine) przed ich zasypaniem
podlegaia obowiazkow! zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu woimieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

-~

Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne) akceptacji w formie protokotu

ndbioru lub notatki stuzbowe).

8. W przypadku uszkodzenia Ut kradziezy infrastruktury teletechniczne), w szczegolnosch w o wyniku
niedotrzymania wymagan i wal unkdw okresdlonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi
z wyplaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow
7 klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosc roszezerh ORANGE POLSKA SA w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

9. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

7 powazaniem

Woijciech Wilewskj
7

Gy
Stars pecjalista

ds. Zasobow Infrastruktury
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Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

ztozone w dniu: ... listopad 2017r,

przez : Powiat Grudzigdzki, 86-300 Grudzigdz, ul. Matomiynska 1

posiadajgcy REGON 871122310 NIP 876-24-10-290

(decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Oswiadczenia), zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujgcej tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkoéw realizacji przez Inwestora przebudowy
— zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w
zwigzku z projektowang przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 1383C
DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA

§1

1. Realizacja robét, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze
OPL dnia 22.08.2017 warunkami technicznymi znak 53455/TTIDWBU/P/U14/08/185,
ktorych kopia stanowi zatgcznik 2 do niniejszego O$wiadczenia

§2

Inwestor odwiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wtasnym
staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze
korzysta¢ z pomocy oséb trzecich — Wykonawcy.

§3

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw Inwestor wyznacza Pana Janusza
Roézanskiego - Kierownika Powiatowego Zarzadu Drég w Grudzigdzu tel. 564647257

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowane;j infrastrukturze nie stanowig
jej ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku
dochodowym od oséb prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogow
technologicznych.

§5

2. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac
zwigzanych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogélnych
odpowiada Inwestor.

3. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ jak za
witasne dziatania i zaniechania.

§6
Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robo6t zwigzanych z przebudowg infrastruktury

telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i OPL
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-

N —

-

* Niepotrzebne skresli¢

§7

Inwestor po zakonczeniu robét zwréci OPL  przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjna.

Inwestor najpozniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna a takze kopig pozwolenia na budowe.
Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,

Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych
stron: Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8
Niniejsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL

Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych
wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
e Inwestora - 1egz.
e OPL-2egz

§ 10

Integralng cze$¢ niniejszego o$wiadczenia stanowig nastepujgce zatgczniki:

e Dokumenty formalno -prawne Inwestora
e Warunki techniczne;

Inwestor
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Orange Poiska S.A
Domena Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja Biur iektd 73
i Standardy Infrastruktury luro Projektow Drogowych s.c

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. Bema 16

Bydgoszczy 87-100 Torun
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel. 5237593 18

Bydgoszcz, 20.12.2017r.

Numer pisma: 78171/TTIDWBU/P/U16/2017

Temat: uzgodnienie dokumentacji (PB-W) na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego
Orange Polska S.A. kolidujacego z projektem przebudowy z rozbudowa drogi powiatowej nr 1383C
Dabrowka Krolewska - Gruta (dotyczy WT nr 53455/ TTIDWBLU/ P/U14/08/185).

Szanowni Paristwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt budowlano-wykonawczy pt. ,Przebudowa z rozbudowg drogi
powiatowej nr 1383C Dabréwka Krdlewska — Gruta - przebudowa i zabezpieczenie sieci OPL”",
Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowac zgodnie z uzgodnionym projektem (PB-W).
Inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace min. na 21 dni przed przystapieniem do
robét. Tryb i zasady zgloszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom sciganial

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 6 miesigcy od dnia jego wydania.

Z powazaniem
A0, L.
Wojciech Wilewski
Starszy Specjalista

ds. Zasobéw Infrastruktury

Zataczniki:
1. PB-W—1szt
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14. RYSUNKI

Rys. T.0 Mapa poglgdowa w skali 1:10000.

Rys. T.1 Projektowany przebieg trasowy przebudowy sieci telekomunikacyjnej na

mapach sytuacyjno-wysokos$ciowych 1:500 ark. 3 (czesc), 4, 5, 6 (cze$c)

Rys. T.2 Schemat przebudowy ark. 4, 5
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