
Grudziądz, 7.08.2018 r. 

PZD 272.2.11.2018 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi 
powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać w km 0+580÷1+160” 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśniania treści siwz 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na  

pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

prowadzonym postępowaniu 

1. .Prosimy o ujednolicenie wysokości kary umownej dotyczącej nie przedstawienia 

zawartych umów o pracę. 

W umowie § 10 ust.7 i 10 za to samo przewinienie Zamawiający wskazuje dwie wysokości 

kar. 

 
Odpowiedź: .W projekcie umowy prawidłowy zapis dotyczący kar umownych za nie 

przedstawienie na żądanie Zamawiającego umów o pracę zawarty został w § 10 ust. 7, 

natomiast § 10 ust.10 umowy został wpisany pomyłkowo. 
 

2. Prosimy o sprecyzowanie terminu wykonania zamówienia. 

W kryterium oceny – „termin wykonania zamówienia” (SIWZ, Roz. XVIII) maksymalny 

dopuszczalny termin realizacji zamówienia to 100 dni. 

 
Odpowiedź: .Maksymalny termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią ogłoszenia o 

zamówieniu i zapisem w Rozdz. VII SIWZ wynosi 90 dni. W Rozdziale XVIII SIWZ pomyłkowo 

został wpisany termin 100 dni. 
 

 

 

 

 

Janusz Różański 

Kierownik PZD 


