BIURO PROJEKTOW
DROGOWYCHs.c.

Egz. 1

Opracowanie branzowe: TELEKOMUNIKACJA

Rodzaj opracowania: PROJ EKT WYKO NAWCZY

Wspolny Stownik Zamoéwien Publicznych:
CPV 45233000-8 - Roboty budowlane w zakresie przebudowy kabli
telekomunikacyjnych

Kategoria: XXVI (branza telekomunikacyjna)

Obiekt: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1416C ZIELNOWO - FIJEWO - ETAP Il

Dziatki: Obreb: Zielnowo, dz.nr 173/1

Obreb: Radzyn Chetminski, dz.nr 494, 463
Obreb: Kneblowo , dz.nr 24, 26/5, 23/3, 26/4, 26/3, 17/3, 17/4,
17/5, 34/8, 34/1, 34/2, 35/1, 41/1, 40/1, 45/1, 42/1, 43/1, 34/11, 43/2,
44

Zleceniodawca: Powiat Grudzigdzki
ul. Matomtyniska 1
86-300 Grudzigdz

My nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane).

_ ANDRZEJ NOWAKOWSKI
fr‘”e"‘am. _ Upr. nr 1067/98/U, KUP/IE/0377/04,
elekomunikacja

Specjalnos¢: instalacje telekomunikacyjne

i MGR INZ. ADAM KOWALSKI

sprawazi

telekomunikacja Upr. nr DTT-TU/2113/01/U, KUP/IE/0376/04
Specjalnos¢: instalacje telekomunikacyjne

TORUN, LISTOPAD 2017r.

ul. Bema 12/1 kom. 501381292 NIP 956-226-16-44
87-100 Toruni kom. 501586 257 e-mail: firma@jaczun.pl



PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1416C ZIELNOWO - FIJEWO — Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych — ETAP I

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ

SPIS TRESCI

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OPRACOWANIA ... 3
R A T =T d =1 N [0 7\ 3
1.2  PRZEDMIOT PROJEKTU .iitvttttuuiieeeeetesssssnssessssesssssssssssssesssssanssesstessssnsnsreesssesrsmn e 3
1.3 CEL OPRACOWANIA. ..ottt e ettt e e e e e e e e e e e te e e e e e e e et e e e aeseeeeeeeennnn e seeeeeeeennnnaneeeeeereenns 3
1.4 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO NATURALNE ... eeetteeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeseeeeeeeeeneneaaseseeereenns 3
1.5  PODSTAWA OPRACOWANIA ... oottt et e e et e et et e e e e e e e e e e et e e e e e e e ee e e e eerenneeeeenaens 3
1.6 OBSZAR ODDZIALY WANIA .tvuuuieeeeeteeesstussssesseesssssseseestesssssanseeesteessssnttteeeteessrreereeen 3
1.7 ZAKRES RZECZOWY ..ietteeetttusteseeesesssssasssssssessssssnnssssessesssssannsssssseessssnntereesteessssmntseeeereenns 4
1.8  USTALENIE GRANIC OBSZARU ....ceiieeeiieee e eeeeeeeeeteaaeeeeeeeeeaaaaseeeeeeeeennaasseeeeeeeennnnaaeeeeeereenes 4
1.9  DOKUMENTACIE ZWIAZANE ....cceiiiiuieeeeeiteeeessitteeeessissessssssssesessasssssesassssseessssssssssssssssesanssenens 4

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA ..o, 5
2.1, ZAELOZENIA WYJTSCIOWE ...evttuieieeeteteeetesaesessssseessssassssessssesstanssssessesessssnnsseseseseessssnnseeesereenes 5

2.2. SIEC TELEKOMUNIKACYJNA ORANGE POLSKA S.A. BEDACA W KOLIZJI ORAZ WARUNKI

PRZEBUDOWY (WYCIAG Z WARUNKOW TECHNICZNYCH): ...uviuieuieieieseesiesie e 5
3. TECHNOLOGIA L OPISROBOT. ......ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer e e s 7
3.1. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJINA ORANGE POLSKA SA......uviiiiiiiiiiiiiiiiririieienenenenenens 7
4, ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ..ottt 7
4.1. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJINA ORANGE POLSKA S.A ..o 7
ETAP 10D 1+897,40 DO 2+900,00 — BRAK KOLIZJII ...ccoiievrrriiiieeeeesesisreeeeeee e s s s sssssbeeesssesssssssssssens 7
ETAP 20D 2+900,00 DO5H130,39 ... oo 7
5. CHARAKTERYSTYKA ROBOT TELEKOMUNIKACYJNYCH.....ccooveve.... 8

6. ZBLIZENIA I SKRZYZOWANIA KANALIZACJI KABLOWEJ Z

INNYMI INSTALACIAMI ... 9



PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1416C ZIELNOWO - FIJEWO — Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych — ETAP I

(. UWAGI ZWIAZANE Z OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU....9

8. SPECYFIKACIA MATERIAZOWA........oooveveeeeieeeeeiieee e 10
8.1, WWAZNIEISZE MATERIALY ..uuuuttueusuuusuesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsns 10
9. PROJEKT GOSPODARKI ODPADAMI ...t e e v e eenanns 11
10. UWAGI DLA WYKONAWICY oottt ettt n e e e e nesessannnnnneeeeees 11
10.1. ZALECENIA GESTOROW SIECI PODZIEMNEGO UZBROJENIA.........coivviiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee e 11
11 INFORMAGCIA BIOZ ...ttt ettt earr e e e 12
0 N 2 2 2D 210 ) 10 LR 12
11.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE .................. 12
11.3. PRZEWIDYWANE INNE ZAGROZENIA .......ceettitiiiiiiiiieieiiieeeietiieieseseieieseieseseissssesesesesesesesesesens 12
11.4. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW .....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt 13
115, SRODKI TECHNICZNE ... v veveeeeteeeeeesseseseesesesssesssesssesessesesesesesesseesesessessssseessesasassaesseseseenes 13
12. UWAGI KONCOWE ...ttt en e 15
13. ZALACZNIKI ...............oooooiieiiiiieeee et 17
I 1 U 1 G R 50
RYS. T.0 MAPA POGLADOWA W SKALI 1:10000. ........cooiiiiiiiiiiiiie et 50

RYs. T.1 PROJEKTOWANY PRZEBIEG TRASOWY PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ NA
MAPACH SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWYCH L1:500 ..ottt ee e e e e v eeeean e e 50

RYS. T.2 SCHEMAT PRZEBUDOWY ....uueeteeeeeteeeteeasseeeaeseeeseaasssseseseessnnaassesesssessnsaassessesreesrnaaaseeees 50

str. 2



PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1416C ZIELNOWO - FIJEWO — Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych — ETAP I

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OPRACOWANIA

1.1 Zleceniodawca

Powiat Grudzigdzki ul. Matomtynska 1; 86-300 Grudzigdz

1.2 Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie i przebudowa istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska SA kolidujacej z zadaniem:
przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo.

Realizacja rob6ot na podstawie niniejszego opracowania bedzie powigzana z
wykonaniem zadania polegajgcego na przebudowie z rozbudowg drogi powiatowej nr
1416C Zielnowo - Fijewo.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Budowlany branzy telekomunikacyjnej
stanowigcy zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla zadania pn. " PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1416C ZIELNOWO - FIJEWO .

1.4 Oddziatywanie na srodowisko naturalne

Projektowane zadanie i zakres prac zwigzany z usunieciem kolizji sieci
telekomunikacyjnej z zadaniem: przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej nr
1416C Zielnowo - Fijewo nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i
powietrza.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
B Opis zadania projektowego ,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1416C ZIELNOWO - FIJEWOQO”
B Warunki do projektowania wydane przez zarzgdcow i uzytkownikow.
B Wizja lokalna w terenie
B Normy branzowe.

1.6 Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 20, ust.1, pkt. 1, litera ,,c" oraz art. 3 pkt. 20 w zwigzku z art.
28, ust. 2 ustawy Prawo Budowlane ustalenie obszaru oddziatywania obiektu — linia
kablowa samonosna - dokonano na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne z
dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 Art. 2. p.8), rozporzgdzenia rady
ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397 § 2. p.1; p.2;) w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé¢ na sSrodowisko oraz
rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. (Dz. U. 2005 nr
219 poz.1864 z dnia 31 pazdziernika 2005 r. §3 p.14; §6) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
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usytuowanie. Oswiadczam, ze obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek
nr 173/1 obreb Zielnowo, dz. nr 494, 463 obreb Radzyn Chetminski, dz. nr 24, 26/5,
23/3, 26/4, 26/3, 17/3, 17/4, 17/5, 34/8, 34/1, 34/2, 35/1, 41/1, 40/1, 45/1, 42/1, 43/1,
34/11, 43/2, 44 obreb Kneblowo.

1.7 Zakres rzeczowy

infrastruktura - Orange Polska S.A. —etap 1
Brak kolizji z siecig telekomunikacyjng

infrastruktura - Orange Polska S.A. — etap 2
Przebudowa linii napowietrznej: 127,0m — 2,233kmp
Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych — A120PS — 17,0m — 0,017kmo
Budowa podbudowy stupowej: — szt. 4
Demontaz podbudowy stupowej: — szt. 3
Likwidacja linii kablowych — szt. 2

1.8 Ustalenie granic obszaru

Zadanie zwigzane z usunieciem kolizji sieci telekomunikacyjnej z przebudowa z
rozbudowg drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo objeta niniejszym
opracowaniem przebiega przez teren powiatu grudzigdzkiego na gruntach
stanowigcych wtasnos¢ Powiatu Grudzigdzkiego.

1.9 Dokumentacje zwigzane

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA pt.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1416C
ZIELNOWO - FIJEWO.

PROJEKT BUDOWLANY pt.. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI

POWIATOWEJ NR 1416C ZIELNOWO - FIJEWO. — Przebudowa i zabezpieczenie
sieci telekomunikacyjnych
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest poprawa warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego z
uwzglednieniem pieszych w obrebie obszarow zabudowy, wycinka drzewostanu
kolidujgcego i zagrazajgcego bezpieczenstwu ruchu.

Projekt zostat opracowany na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

Dokumentacja projektowa branzy telekomunikacyjnej jest elementem
kompleksowego opracowania dla zadania zwigzanego z przebudowe drogi
powiatowej nr 1416C ZIELNOWO - FIJEWO i obejmuje usuniecie kolizji sieci
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. — przebudowe Ilub zabezpieczenie
istniejgcej infrastruktury. Niniejsze opracowanie spetnia wszystkie wymagane
przepisami opinie i uzgodnienia, niezbedne do uzyskania pozwolenia na wejscie z
robotami budowlanymi oraz zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;j.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo -
Filewo o dlugosci 3233m to odcinek od km 1+897 do 5+130 posiadajgcy
nawierzchnie bitumiczng. Pobocza gruntowe niezagospodarowane. Teren potozony
w sgsiedztwie w/w drogi to teren zurbanizowany obejmujgcy zabudowe jedno i
wielorodzinna.

W zwigzku z projektowang przebudowg z rozbudowg drogi powiatowej nr 1416C
Zielnowo — Fijewo zachodzi koniecznosé¢ przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej
sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. potozonej w pasie drogowym ulicy drogi
powiatowej nr 1416C wraz ze skrzyzowaniami ulic przylegtych.

Wystepowanie urzgadzen i ich kolizji z projektowang przebudowg z rozbudowg
drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo — Fijewo nie jest roztozone rownomierne na
catej trasie. W celu usuniecia kolizji nalezy przebudowacé lub zabezpieczy¢ istniejgce
urzagdzenia telekomunikacyjne — stupy kablowe podbudowy linii telekomunikacyjnej
oraz kable telekomunikacyjne samonosne — w miejscach ich skrzyzowania z
istniejgcym i projektowanym pasem drogowym.

2.1. Zatozenia wyjsciowe

Ustalenie kolejnosci i zakresu robdt teletechnicznych ujetych w niniejszym
opracowaniu wynika z warunkéw technicznych nr 53404/TTIDWBU/P/U7/07/183
przedstawionych w pi$mie z dnia 18.08.2017 przez Orange Polska S.A Domena Hurt
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat
Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz.

2.2. Sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A. bedgca w kolizji
oraz warunki przebudowy (wycigg z warunkdéw technicznych):

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2017r. dotyczgce projektu rozbudowy drogi
powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejgcym uzbrojeniem telefonicznym eksploatowanym przez ORANGE
Polska S.A. w zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy,
opracowaé projekt [ wykonaé przebudowe istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajgc
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizeh i skrzyzowan
elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
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. Wykonac¢ zabezpieczenie i przetozenie, poza miejsce kolidujgce podbudowy
stupowej (stup S1, S2 i S3), kabli telefonicznych napowietrznych typ XzTKMXpwn
- arkusz nr D-1 .3. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);
. W miejscach skrzyzowan z jezdnig, parkingami doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi (konce rur
zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg) przez catg szerokosc¢;

. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem
inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalne;j,
dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je
niezwtocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A., uzgodni¢ z wiascicielem
urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

. Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzic za pomocg poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb
widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W
przypadku odkrycia w trakcje robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela
OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz
inspektora nadzoru;

. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej podczas narady koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz
na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2
egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze
sktada¢ do =zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 61.

. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po
przekazaniu wraz z przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia
Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy istniejgce;j
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.- rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze 2-Wroctaw, natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli
miedzianych zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze przy ul. Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Wojciech
Wilewski tel. 52 375 93 18). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

. Pozostate uwagi zalecenia zawarte sg w zatgczonych do niniejszego opracowania
warunkach technicznych Orange Polska S.A.
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3. Technologia i opis robét.

Projekt przewiduje usuniecie kolizji i przebudowe oraz przetozenie kabli z ich
docelowym potozeniem. Kolejno$¢ robot zwigzanych z realizacjg zadania bedgcego
przedmiotem niniejszego opracowania uzalezniona jest od harmonogramu realizacji
catego zadania.

3.1. Infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska SA

W  kolizji z przedmiotowg inwestycjg jest istniejgca podbudowa linii
telekomunikacyjnej z samonosnymi kablami telekomunikacyjnymi potozona
czesciowo w projektowanej jezdni drogi powiatowej — przebudowaé poza
projektowang jezdnie na dtugosci ok. 127,0m.

W ramach zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS na istniejgcych kablach
telekomunikacyjnych utozonych poprzecznie pod projektowang jezdnig. tgczna
dtugos¢ rur ostonowych wyniesie 17,0m. Istniejgce doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy delikatnie odkopac i uktada¢ w rurach ostonowych zgodnie
z ich prostolinijnym przebiegiem. Ewentualny nadmiar kabla nalezy utozy¢ przy
przepuscie.

Przebieg kolidujgcej i projektowanej obejsciowej linii telekomunikacyjnej oraz
rur ostonowych i kabli doziemnych pokazano na rys. 2.

4. Zakres prac do wykonania

4.1. Infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A

ETAP 1 od 1+897,40 do 2+900,00 — brak kolizji
. W etapie pierwszym niema kolizji z istniejgcg siecig telekomunikacyjng

|

ETAP 2 od 2+900,00 do 5+130,39

1. W okolicy HM 2+960 przy skrzyzowaniu z drogg nr 041626C i 041602C nalezy
posadowi¢ po dwa stupy kablowe StK.4 i StK.3 typu SN7 w szczudtach
betonowych. Stupy kablowe nalezy posadowic¢ po obu stronach drogi 1416C.

2. Na odcinku od HM 2+960 do HM 3+032 nalezy posadowi¢ dwa stupy kablowe
St.K.2 i St.K.1 typu SN7 w szczudtach betonowych. Stupy kablowe nalezy
posadowi¢ po lewej stronie drogi jadgc do Fijewa.

3. Po wykonaniu podbudowy nalezy na odcinku od istniejgcego stupa kablowego w
okolicy HM 3+070 do projektowanego stupa kablowego St.K.3 w okolicy HM
2+960 podwiesi¢ projektowany kabel telekomunikacyjny samonosny typu
XzTKMXpwn 10x4x0,5 o dtugosci trasowej 110,5m.

4. Na projektowanym stupie kablowym StK.3 w okolicy HM 2+960 nalezy
zamontowac skrzynke kablowg typu 20x2.

5. Projektowany kabel typu XTKMXpwn 10x4x0,5 nalezy zakonczy¢ na tgczéwce
kablowej LSA Plus 2/20 w projektowanej skrzynce kablowej zamocowanej na
projektowanym slupie kablowym St.K.3 w okolicy HM 2+960.

6. Na istniejacym stupie kablowym w okolicy HM 3+070 nalezy wykonac ztgcze
kablowe (przelotowo-rownolegte) istniejagcego i projektowanego kabla
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telekomunikacyjnego. Do ostony potgczen kablowych nalezy zastosowac zestaw
termokurczliwy typu 43/8-150-PO.

Do projektowanej skrzynki kablowej nalezy przetozy¢ i rozszyC istniejgcy kabel
telekomunikacyjny typu XzTKMXpwn 5x4x0,5. W skrzynce kablowej nalezy
odtworzy¢ istniejgce potgczenia.

Na odcinku pomiedzy projektowanymi stupami kablowymi St.K.4 i St.K.3 nalezy
podwiesi¢ projektowany kabel telekomunikacyjny samonosny typu XzTKMXpwn
2x2x0,5 o dtugosci trasowej 16,5m.

Projektowany kabel telekomunikacyjny samonosny typu XzTKMXpwn 2x2x0,5
nalezy z jednej strony wprowadzi¢ do projektowanej skrzynki kablowej na stupie
St.K.3 a z drugiej potgczy¢ w ztgczu kablowym z istniejgcym kablem
telekomunikacyjnym samonosnym typu XzTKMXpwn 2x2x0,5. W skrzynce
kablowej nalezy odtworzy¢ istniejgce potgczenie. Do ostony potgczen kablowych
nalezy zastosowac zestaw potgczen kabli abonenckich typu KM.

10.W okolicy HM 5+079 pod jezdnig drogi 1416C nalezy wykona¢ montaz rur

ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 10,0m na istniejgcym
kablu telekomunikacyjnym.

11.W okolicy HM 5+107 pod projektowanym wjazdem na posesje dz. nr 489 nalezy

wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 7,0m

na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym.

5. Charakterystyka robét telekomunikacyjnych

Montaz i ustawienie stupa pojedynczego ze szczudtami zelbetowymi bez belek szt 4
ustojowych za pomocg zespotu wiertniczo - dzwigowego, kategoria gruntu I-lIl,

dtugosc¢ stupa - 7-m

Montaz skrzynek kablowych na stupach kablowych, stup drewniany, skrzynka 30 szt 1
Demontaz i ponowne zawieszenie kabla hapowietrznego, samonosnego, m 100
XzZTKMXpwn

Zeszyt 6 1993r. Demontaz mechaniczny stupéw drewnianych nieoszczudlonych, szt 3
stup pojedynczy do 10-m bez ustoju

Zeszyt 6 1993r. Demontaz reczny szczudet betonowych, pojedynczy bez ustoju szt 3
Zawieszenie kabla napowietrznego, samonosnego, XzTKMXpwn 10x4x0,5 m 111
Zawieszenie kabla napowietrznego, samonosnego, XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 16,5
Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowe;, szt 1
podbudowa drewniana, wspornik poprzeczny

Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, szt 7
podbudowa drewniana, uchwyt odciggowy dla kabla samonosnego

Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, szt 2
podbudowa drewniana, uchwyt przelotowy dla kabla samonosnego

Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, szt 2
podbudowa drewniana, wspornik 1

Montaz zigczy na kablach miejscowych napowietrznych samonosnych ztgcze 1
XzTKMXpwn, kabel 2 pary, ztgcze réwnolegte

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych z zastosowaniem pojedynczych ztacze 1
tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach

Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, tgczéwki szt 2
w zespole o 10 parach zaciskéw

Demontaz kabla napowietrznego, samonosnego, XzTKMXpn m 127
Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, m 17
grunt kategorii lll, przepust rurg dwudzielng 110mm

Whyltgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ztgcze 1

kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel

0 20 parach
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Montaz zamka Abloy
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorii lll,
gtebokos¢ 3-m
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii lll,
kazde nastepne 1,5 m gtebokosci

Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej
Uktadanie przewoddw uziemiajgcych na stupach drewnianych, pret Fi do 6-mm

szt
szt

szt

szt
m

1
1

1

1
8

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. nalezy

wykona¢ przed przebudowa uktadu jezdneqo z uwzglednieniem harmonogramu

robét dla catego zadania.

6. Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi

instalacjami

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi ciggami

odlegtosci podstawowe (w metrach) nie powinny by¢ mniejsze niz:
Lp.
Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza
dopuszczalna
odlegtosé w metrach
Skrzyzowa | Zblizenia
nia
1. |[Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna® | dowolna
2. |Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami dowolna dowolna
ochronnymi na dtugosci skrzyzowania lub
zblizenia
3. [|Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napigeciu wg 2). wg 2).
Znamionowym 110 kV i wyzszym
4. |Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5
5. |Linia elektroenergetyczna zasilajgca trakcje 0,8 0,8
6. |Kanalizacja prowadzgca wody opadowe i Scieki 0,3 1,0
7. |Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrzne; - 2,0
8. |Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - wg PN-
75/E
-05100
9. |Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
10. |Urzadzenia odgromowe - 5,0
11. | Drzewa wzdtuz drogi (od lica pni) - 2,0
12. | Stupy oswietleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8

7. Uwagi zwigzane z ochrong istniejgcego drzewostanu

o Przebieg projektowanej kanalizacji kablowej nie wymaga wycinki drzew.

o Trasa zostata zaprojektowana tak, aby maksymalnie ochronié

drzewostan.
o w przypadku zblizen z istniejgcym drzewostanem na odlegtos¢ mniejszg od

normatywnej stosowac zagtebienie lub wyptycenie projektowane;j linii.

istniejgcy
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o Przy zastosowaniu przekopu, wykopy wykonywane sg recznie, przewody
uktadane w rurze ostonowej. Nalezy unika¢ przecinania grubych korzeni. Rure
przetozy¢ miedzy korzeniami.

o Przy wszystkich drzewach w zasiegu koron wykopy reczne bez obcinania grubych
korzeni. Przy koniecznosci obciecia korzenie nalezy zabezpieczyé srodkami
grzybobodjczymi — Funaben, Dendromal.

o Nie dopuszcza¢ do przesuszenia korzeni w otwartym wykopie. Po utozeniu
przewodow jak najszybciej zasypac.

8. Specyfikacja materialowa

W projekcie przedstawiono czesciowo konkretne wyroby konkretnych
producentéw. W zamierzeniu autora projektu ich zastosowanie nie jest i nie moze
by¢ obligatoryjne, natomiast stuzg one jako wzorzec poglagdowy. Uzyte w projekcie
nazwy producentdw czesto z uwagi charakter lub specyfike zastosowan odnoszg sie
bardziej do typu niz konkretnego wyrobu danego wytworcy. W miejsce konkretnych
wyrobédw mozna zastosowac¢ wyroby inne lub innych producentéw, jednakze takie,
ktére pod wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych, jakosciowych i
wizualnych bedg adekwatne do zastosowanych w projekcie. Specyfikacje istotnych
materiatéw dla wymaganej przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w
ramach przebudowy z rozbudowg drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo —
Etap Il przedstawiono w kosztorysach w pozycji zestawienie materiatéw.

8.1. Wazniejsze materialy

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,0076
Daszek zabezpieczajgcy typu A i B szt 4
Drut stalowy okragty miekki ocynkowany Fi-6-mm m 8,32
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,75
Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 112,71
Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5 m 16,83
Kapturek termokurczliwy KTK szt 1,27
Karbolineum weglowe kg 1,2
Kit epoksydowy K-1 kpl 1,27
Klamerka mocujgca do tasmy 20x0,7mm szt 6
KM-1 UNIWERSALNA OSEONA MALOPAROWA (1-5 PAR) szt 1
Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 0,01
taczniki ekranow szt 2
Obejma OB-18 szt 8,16
Poprzecznik kompletny szt 1
Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5-m szt 3
Przewdd LY 450/750V 1x2,5-mm2 m 0,8
Rura A110PS m 17
Skrzynka kablowa SS30A kpl 1
Stup drewniany impregnowany dtugosci 7-m szt 4
Szczudia zelbetowe typ A szt 4
Tasma stalowa nierdzewna 20x0,7 mm m 54
UB2A tgcznik 3M SCOTCHLOK pojedynczy - jednozytowy odgatezny mostkowy szt 45
Uchwyt odciggowy PA 07 250 szt 7
Wkrety stalowe do drewna M6,0 z tbem stozkowym lub kulistym kg 4
Wkrety stalowe do drewna M8,0 z tbem 6-kgtnym kg 8
Wspornik 2-kablowy szt 2
Wspornik CS 1500 szt 2
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Wsporniki z uchwytem bezsrubowym szt 8,08
Zamek systemowy w OPL szt 1
Zawiesie tasmowe z karabinczykiem szt 2
Zespot taczoéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskéw 10 kpl 2
Zigczka do uziomow Galmar 14,3 mm szt 2

9. Projekt gospodarki odpadami

Wszystkie materiaty pochodzgce z demontazu przebudowywanych sieci i
urzadzen objetych niniejszym projektem nalezy przekazac¢ wtascicielowi tych sieci i
urzadzen.

10. Uwagi dla wykonawcy

o Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem
istniejgcych urzgdzen oraz zaleceniami do uzgodnienh

o W czasie prowadzenia robot ziemnych zachowacé ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia nie zinwentaryzowanych elementow podziemnego
uzbrojenia.

o Catosc¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika

o Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10.1. Zalecenia gestorow sieci podziemnego uzbrojenia

Zawarte w protokole NR GN.6630.270.2017 z dnia 08.11.2017 z narady
koordynacyjnej Wydziatlu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu przy ul. Matomtyriska 1

ENERGA-Operator SA, Oddziat w Toruniu, Rejon Dystrybucji Grudzigdz ul.
Curie Sklodowskiej 6/7, 86-300 Grudziadz:
e Uzgodniono wedtug pisma RG/2MMD/AK/U/991/2017

ORANGE Polska SA, Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o infrastrukturze Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 61, 85-
667 Bydgoszcz:

e Uzgodniono wedtug uzgodnienia 69215/TTIDWBU/U16/2017
Lokalizacja uzgodniona bez uwag przez: Przewodniczgcy Narad Koordynacyjnych,

EXATEL S.A., Netia S.A., OGP Gaz-System O. w Gdansku TJE, PSG sp. z 0.0. ZG
Grudzigdz, PSG sp. z 0.0. ZG Bydgoszcz, Gmina Radzyn Chetminski.
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11. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:  PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1416C ZIELNOWO - FIJEWO.
Adres obiektu budowlanego: Zielnowo, Fijewo, powiat grudzigdzki
Obreb: Zielnowo, dz.nr 173/1
Obreb: Radzyn Chetminski, dz.nr 494, 463
Obreb: Kneblowo , dz.nr 24, 26/5, 23/3, 26/4, 26/3,
17/3, 17/4, 17/5, 34/8, 34/1, 34/2, 35/1, 41/1, 40/1,
45/1, 42/1, 43/1, 34/11, 43/2, 44
Inwestor: Powiat Grudzigdzki, ul. Matomtyriska 1,
86-300 Grudzigdz

Imie i nazwisko projektanta
sporzadzajgcego informacje:  Andrzej Nowakowski

11.1. Zakres robot

Realizacja zadania polega na przebudowie kanalizacji kablowej, sieci
kablowych kanatowych. Przebudowie i zabezpieczeniu kabli doziemnych. Do budowy
kanalizacji kablowej projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1, (studnie sg
dwuelementowe typu lekkiego — wymaga uzycia dzwigu). Po wykonaniu przebudowy
kanalizacji kablowej w zakresie niniejszego opracowania jest przebudowa kabli
telekomunikacyjnych i optotelekomunikacyjnych. Po zaciggnieciu kabla nastgpi jego
montaz. Do montazu kabli Swiattowodowych wykorzystuje sie urzgdzenia
wyposazone w lasery. Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé.

Wykonawca podczas prowadzenia prac w chodnikach zapewni bezpieczne
przejscie pieszym oraz dojazd do posesji. Wykonanie zadania wymaga sporzgdzenia
projektu organizacji ruchu.

Jako obiekty ochronne projektuje sie rury typu RHDPE 120 dzielone.

11.2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac
zagrozenie

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem gtdwnym (przebudowa
wiaduktow) sg elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie wykonania zadan zwigzanych z
usunieciem kolizji kabli telekomunikacyjnych nie powinno by¢ zagrozen ze strony
elementéw zagospodarowania

11.3. Przewidywane inne zagrozenia

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu
prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
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sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy ustata w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaC napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkg
zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas
wykonywania robo6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalaciji
podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie
recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozo stawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia
sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdbw przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone Swiatto
ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taém z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu.

Podczas realizacji robdt nalezy zwrociC szczegolna uwage podczas
wykonywania przekopéw prébnych metodg reczng z uwagi na mozliwosé
wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas
instalowania studni kablowych nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo w obszarze
pracy dzwigow ustawiajgcych studnie. Podczas prac w pasie drogowym nalezy
zabezpieczyC pracownikdw poprzez oznakowanie wykonane zgodnie z projektem
organizaciji ruchu.

11.4. Sposoéb instruktazu pracownikéw

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacjg
catosci zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazdag realizacja
kolejnego odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za
dany odcinek robot.

11.5. Srodki techniczne

Do budowy rurociggu stosowane bedg sSrodki techniczne umozliwiajgce
realizacje zadania w mozliwie krotkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z
normami jakosci prac — koparki, dzwigi, maszyny do przewiertow iOrange PL.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz
2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
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geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowac
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian
wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

2) witgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania
naczynia roboczego gruntem,

3) przebywanie o0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny
roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych
dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych rob6ét pod czynnymi napowietrznymi liniami
energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

6) przebywanie osdb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w
czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu
(bezpieczne nachylenie powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w
okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce fatwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw wagsko przestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu
terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzgdzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku zabronione.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Koparka w
czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b po miedzy $ciang
wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wagsko przestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop musi zostaC przykryty szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny byé zatadowane ponizej
gornej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci niewiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci niewiekszej niz 0,3 m.
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Tymczasowa obudowa wykopdéw i wyrobisk pod ziemnych nie powinna byc¢
eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang
przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.

Zaktadanie obudowy Ilub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlane dla tego zadania przewiduje sie prowadzi¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych przy zatrudnieniu ponad 20 pracownikdw przy pracochtonnosci powyzej
500 roboczodni.

Wobec powyzszego przed przystgpieniem do budowy nalezy opracowac projekt
BIOZ.

12. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z projektem oraz uzgodnieniami
gestorow sieci i uwagami ZUDP. W trakcie budowy kanalizacji prace ziemne
nalezy wykonywaé¢ recznie z uwagi na kolizje z kablami energetycznymi,
gazociagiem gazu przewodowego oraz mozliwoscia wystepowania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie prace budowlane na trasie przebudowy sieci telekomunikacyjnej
powinny zosta¢ wykonane z zachowaniem przepisdw zblizen i skrzyzowah z
urzgdzeniami telekomunikacyjnymi i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustalonymi w Polskich Normach, Normach Branzowych OPL S.A.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05_219 1864 z dnia 31 pazdziernika 2005r)

» Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 roku w sprawie
wymagan technicznych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych
zaktadanych i uzywanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.97.109.709 z
dnia 18.1X.1997) z pdzniejszymi zmianami, w tym:

» Zatgcznik nr 22: Wymagania techniczne i eksploatacyjne na ostony dla kabli
miedzianych i Swiattowodowych;

» Zatgcznik nr 40: Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telekomunikacyjnych
kabli miejscowych.

» Zarzagdzenie ML z dnia 2 wrzesnia 1997 roku w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesyfania
ptynéw lub gazéw w razie skrzyzowania lub zblizenia (M.P.97_59 567 z dnia 18
wrzesnia 1997 roku).

» Zarzgdzenie ML z dnia 12 marca 1992 roku w sprawie zasad i warunkow budowy
linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych oraz kanatéw (M.P. z
dnia 16 maja 1992 roku) z pdzniejszymi zmianami.

» Normy Zaktadowe OPL S.A., oraz wywotywane w tych normach Normy Polskie i
Branzowe. Podstawowe ZN —OPL- rrr / RR w tym:

» ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
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» ZN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne  Sieci  Miejscowe.  Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania
techniczne.

» ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe Wymagania i badania.

» ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

» ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.

» ZN-OPL-022/15  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

» ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.

» ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

» ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i
badania.

» ZN-OPL-030/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i
badania.

» ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tagczéwki i zespoty
tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i siec
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania.

» ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce

telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtdwne PG
(MDF). Wymagania i badania.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami BHP oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia
spojnej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i
inwentaryzacjg geodezyjng.

Opracowat

Projektant Andrzej Nowakowski
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13. ZALACZNIKI

W

Uprawnienia projektanta — decyzja nr 1067/98/U

Uprawnienia sprawdzajgcego — decyzja nr DTT-TU/2113/01/U

Kopia zaswiadczenia nr KUP/IE/0377/04 do przynaleznosci projektanta do K-PIIB
w Bydgoszczy

Kopia zaswiadczenia nr KUP/IE/0376/04 do przynaleznosci sprawdzajgcego do
K-PIIB w Bydgoszczy

Kopia zaswiadczenia nr IR/INN/600/173/05 o wpisie projektanta do CROPUB pod
nr 7753/99/U

Kopia zaswiadczenia nr IR/INN/600/176/05 o wpisie sprawdzajgcego do
CROPUB pod nr 3033/99/U

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Warunki techniczne 53404/TTIDWBU/P/U7/07/183 przedstawionych w pismie z
dnia 27.07.2016 przez Orange Polska S.A Domena Hurt Zarzgdzanie Sieci i IT,
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze w Bydgoszczy.

10.Protokét NR GN.6630.270.2017 z dnia 08.11.2017 z narady koordynacyjnej

Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu przy ul. Matomtyriska 1

11.Oswiadczenie inwestora
12.Uzgodnienie projektu
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Warszawa, dnia 27.05.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczwowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/M25 /98

DECYZJA nNr 1067/98/U

Pan Andrzej Nowakowski
urodzony dnia 25.04.1959 r. w Toruniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.01.1998 r., w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCZTOWA i
02691 Warszawa, ul. Obrzena 7

|2a 2godnoét 2 m@i_na&__gm\

OYREKTOR
Biura Spraw Pracowni
7

mgr Agnieszka Sokotowsk=a

str. 18



PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1416C ZIELNOWO - FIJEWO - Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych — ETAP I

Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2113/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Adama Kowalskiego z dnia 20.09.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu mgr inz. Adamowi Kowalskiemu
urodzonemu 26.08.1958 r. w Toruniu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

e
- - e

Pouczenie \ s

dorgczenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie przystugiwa¢ bedzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazKku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pézn. zm.).

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dniaki,,\"- - o
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{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POLSKA
R |z B A
N

Bydgoszcz 2017-06-06

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani NOWAKOWSKI ANDRZEJ

miejsce zamieszkania
87-122 GREBOCIN

UL. TORUNSKA 5

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0377/04

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-07-01
do dnia 2018-06-30
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDCWHNICTWA PRZEWODNICZACY
w BYDGOSZCZY Rady Okregowej Izby
85-030_ @zma )6ZCZ, ul B,' Rumirs ‘99_06
tel, 92 559 /U ot ) 30 (1 08 pmf ;

(piecze¢ i podpis przewodniczacego)
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POLSKA

I Z B A

A\Va g

INZYNIEROW

s
7

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-06-07

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

UL. CZARLINSKIEGO 18/4

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0376/04

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-07-01
do dnia 2018-06-30
PRZEWODNICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA ’
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okfegowej Izby

w BYDGOSZCZY "
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskiego 6 profldf hdb N A 7 2N G
tel. 52 366 70 50 e fax 52 366 70 59 (piecze¢ i podpis przewodniczacego)
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.02. X
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/Inn/600/173/05

" ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy
z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézn.zm.)
zaswiadcza sig, ze

ANDRZE] NOWAKOWSKI

uprawniony na mocy decyzji nr 1067/98 /U
Gtéwnego Inspektora Panstwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowe;j
z dnia 27.05.1998 roku, l.dz. GI/DBL./2425/98
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacg
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

zostat wpisany do Centralnego Rejestru Osoéb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 7753 /99 /U

4 z upowazZnienia
: i GLOY INSBEKTORA NADZORU EUDOWLANEGO
Otrzymuja : V. ACZELNIK

Pan Andryej Nowakowski WYDZIAEU CENTRALNYCH REJESTROW

f.! v/ ; N DEPaR AN U MERASTRUKTUBY ! REJESIRQW
ul. Staszica 7a / 59 [ = _ / »ﬁ /s//z/\nﬁ'
87-100 Torun g el 7 : /' Grzegorz Fig

2. aa (IWO) S

Oplata skarbowa zgodnie z ustawa z dn. 09.09.2000 r. 0 optacie skacbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 1. Nr 253, poz. 2532), zostala skasowana w znaczkach skarbowych na wniosku pozostajacym w aktach sprawy
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GLOWNY INSPEKTOR

Warszawa, 2005-02 \2 s
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/176/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego (t.. Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.zm.) zaswiadcza si¢, ze

ADAM KOWALSKI

mgr inzynier

uptrawniony na mocy decyzji Nr DTT-TU/2113/01/U, z dnia 26.07.2001 roku

Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
_w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji 1 urzadzen liniowych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 3033/99/U

Zz upowaznienia

NACZELNIK

. v 7/ Gl‘zego';‘/z Figiel

Otrzvmuyja : :

1. Pan Adam Kowalski
ul. Czarlinskiego 18/2
87-100 Torun

2. 22 (AMR)

Oplata skarbowa zgodnie z ustawa z dn. 09.09.2000 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz.2532),

zostala skasowana w znaczkach skarbowych na wniosku pozostajacym w aktach sprawy.
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PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1416C ZIELNOWO - FIJEWO — Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych — ETAP I

OSWIADCZENIE
( projektanta* - sprawedzajgcege*)

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

ANDRZEJ NOWAKOWSKI

( imie i nazwisko sktadajgcego oSwiadczenie)

Nr PESEL: 59042502939
Zamieszkaty w Grebocinie , ul. Torunska 5,
Kod pocztowy 87-122 poczta Grebocin
Oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy
Dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1416C
ZIELNOWO - FIJEWO - przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnych
opracowany na rzecz inwestora ( podac petng nazwe inwestora )
Powiat Grudzigdzki
ul. Matomtynska 1
86-300 Grudzigdz

Zostaf opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej

Data ztoZenia o$wiadczenia czytelny podpis
Sktadajgcego oswiadczenie

17.10.2017

*  wymdg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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OSWIADCZENIE
( projektanta* - sprawdzajgcego™)

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

ADAM KOWALSKI

( imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)
Nr PESEL: 58082604294
Zamieszkaty w Toruniu , ul. Czarlinskiego 18/4,
Oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy
Dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1416C
ZIELNOWO - FIJEWO - przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnych
opracowany na rzecz inwestora ( podac petng nazwe inwestora )
Powiat Grudzigdzki
ul. Matomtynska 1
86-300 Grudzigdz

Zostaf opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej

Data ztoZenia o$wiadczenia czytelny podpis
Sktadajgcego oswiadczenie

17.10.2017

*  wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic
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Orange Polska S.A. Biuro Projektow Drogowych s.c.
Domena Hurt ul. Bema 16/8
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 87-100 Torun

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 18 sierpnia 2017r.

Numer pisma:  53404/TTIDWBU/P/U7/07/183
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A
kolidujgcego z projektem przebudowy drogi powiatowej Nr 1416C  Zielnowo-Fijewo gm. Radzyri Chetmiriski.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2017r. dotyczace przebudowy drogi powiatowej Nr 1416C Zielnowo - Fijewo
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejagcym uzbrojeniem telefonicznym eksploatowanym przez
ORANGE Polska S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowad projekt i
wykonaé przebudowe istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizig z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizers i skrzyzowan elementow
uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad zabezpieczenie i przetozenie, poza miejsce kolidujgce podbudowy stupowe;j (stup S1,52 i S3), kabli

telefonicznych napowietrznych typ XzTKMXpwn - arkusz nr D-1.3.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi  by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W migjscach skrzyzowari z jezdnia, parkingami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
osfonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczyé pianka poliuretanowa) przez cata szerokosc;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
7z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru i 6 przez Sad Rejs y dla m.st.

XIl Wydziat

Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym v calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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wykonawczégo i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skfadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w

Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61;

6. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowag
dokumentacijg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (v przypadku fego przekazania) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istnigjacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktorego wzor stanowi

zatgeznik do ninigjszych Warunkow Technicznych;

7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61(sprawe prowadzi Wojciech
Wilewski tel. 52 375 93 18). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

8. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w  robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce

wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w  prowadzeniu

telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
ktdra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w  prowadzeniu

telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylgcznie ktdras z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub

z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykenawcy,

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze

innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokoéd roszezern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac

nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

70. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzér wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i

zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Usfug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85 - 667 Bydgoszcz
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115

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spemhic¢
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do
Warunkdw Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,

po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni

roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc jg na adres wskazany w punkcie 9.

dokumentacji powykonawczej obligatorvinie musi byé zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie

decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zalezno$ci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé odwiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w

dokumentagji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.
Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystagpi¢ do OPL o ich
prolongate bgdZ wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integralng cze$¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
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Waldemar Piarski

Zalaczniki :

Wysokos¢ oplat — 1szt.

Oswiadczenie Inwestora — 1szt.
Dodatkowe wymagania Crange Polska
Mapy — 6szt.

EaBS
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
os6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilodci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzagdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegoly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom s$cigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram roboét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z Kkopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optfaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru — Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument — podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.
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10.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasno$é OPL nalezy speinic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komarki uzupetniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakornczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czamego, $cierainym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybag od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod Scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objgtej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakfadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci - kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji, za$ w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w
tgcznosci.
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Zalgcznik nr 2 do Zasad wykonywania Odbioru korncowego/Nadzoru wiascicielskiego
przez Orange Polska.

Cennik

wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska.

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska. - Dostarczanie i Serwis Usiug

Lp. Pozycja Optata netto [zt.]

) Odbior koncowy 198,04*

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska.

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska - Dostarczanie i Serwis Usiug

Optata netto [zf]
Lp. Pozycja Godziny Nadzoru wiascicielskiego za kazdg rozpoczetg godzing
Nadzoru wiascicielskiego
Nadzor a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 99,02
wiascicielski dla
b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 125,68

1. prac

realizowanych w | c) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 1854

trybie planowym i dni ustawowo wolne od pracy

150% opfaty wskazanej
a) w dni powszednie 8.00 - 16.00
w pkt 1 lit. a)
Nadzor

wiascicielski dla 150% opfaty wskazanej

b) w dni powszednie 16.00 - 22.00
. prac w pkt 1 lit. b)

realizowanych w

trybie
doraznym*** c) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 150% optaty wskazanej
i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 1 lit. ¢)

‘Dwukrotna wartos¢ 1 godziny nadzoru swiadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8.00-16.00

“* Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, optata za wykonanie Odbioru koricowego pobierana jest za kazdy przeprowadzony Odbidr
koricowy zakonczony podpisaniem Protokotu czgsciowego Odbioru koricowego lub Protokotu koricowego Odbioru
koricowego

*** Przez prace realizowane w trybie doraznym rozumie sig¢ usuwanie skutkow awarii infrastruktury Orange Polska. oraz
prace wskazane przez zamawiajacego jako pilne.

Kwoty podane w ninigjszym Cenniku sa kwotami netto, ktore zostana powigkszone o nalezny podatek VAT.
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GN.6630.270.2017

_ Grudziadz, dn. 08.11.2017 r.
Starosta Grudziadzki

ul. Matomtynska 1

86-300 Grudziadz

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.6630.270.2017

Na podstawie art.28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj.DzU.z2016r. poz. 1629 ) oraz Zarzadzenia Nr 19/2016, 20/2016 Starosty Grudzigdzkiego z dnia 13
grudnia 2016 r.

Przedmiot narady: sie¢ teletechniczna w ramach przebudowy z rozbudows drogi powiatowej nr 1416C
Zielnowo-Fijewo

Lokalizacja: Radzyn Chetminski - Gmina
Obreb: Kneblowo, dz.: 30/1, 34/1, 34/2, 34/8

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH S.C. ALEKSANDRA JACZUN-DORAU,

ZBIGNIEW DORAU ul. Bema 12/1
87-100 Torun

Inwestor: POWIAT GRUDZIADZKI ul. Matomtynska 1
86-300 Grudzigdz

Projektant: ANDRZEJ] NOWAKOW SKI

Przewodniczacy: Zbigniew Preuss, Inspektor, Wydzial Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu, ul. Matomtynskal

Sposob przeprowadz.:  stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 23.10.2017

Rozp. narady: 25.10.2017

Zakoncz. narady: 08.11.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Uwagi
1 Przewodniczacy Narad bez uwag - Zbigniew Preuss
Koordynacyjnych
2 ENERGA-OPERATOR Oddziat uzgodniono wedtug pisma RG/2MMD/AK/U/991/2017 - Adam Krajzewicz

w Toruniu Rejon Dystrybucji w
Grudzigdzu ul. Curie-Sklodowskiej
6/7 86-300 Grudziadz

3 EXATEL S.A. ul. Perkuna 47 bez uwag - Bartosz Borowski
04-164 Warszawa
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GN.6630.270.2017
4 NETIA S.A. zsiedziba w bez uwag, nie dotyczy Netia - Waldemar Wachowski
Warszawie ul. Poleczki 13 02-822
Warszawa
5 Operator Gazociagow bez uwag - Piotr Feldman

Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddzial w Gdansku
Terenowa Jednostka Eksploatacji
w Grudziadzu ul. Mickiewicza 34
86-300 Grudziadz

6 Orange Polska S.A. Dostarczanie | wedtug uzgodnienia 69215/ TTIDWBU/U16/2017 - Wojciech Wilewski
i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Bydgoszcz
ul.Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz

7 Polska Spotka Gazownictwa sp. z | bez uwag - Piotr Schreiber
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy Gazownia w
Grudziadzu ul. Mickiewicza 34
86-300 Grudziadz

8 Polska Spotka Gazownictwa sp. z | bez uwag - Tomasz Nakielski
0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy ul. Jagiellonska 42
85-097 Bydgoszcz

9 Urzad Miasta i Gminy w bez uwag - Andrzej Faltynowski
Radzyniu Chetminskim

Starosta Grudziadzki zup. STAROSTY
ul. Matomiyriska 1
86-300 GRUDZIADZ mgr inz. Zbigpiew Preuss

Przewodniczacy nargfi koordynacyjnych
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o> - stup teletechniczny

—— . —— - kabel teletechniczny
- kraweznik 15x30cm
- kraweznik 12x25cm
- kraweznik 22x30cm
- projektowana nowa granica

STARGSTA GRU Ey’liADZKI ),
Dokumentacja nr: GN.8€30 \J)Z R (-

byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej

w Starostwie Powigtowym w "r‘ud?i ?éﬁjz tyriska 1
[« L ram S/*gé?u : l ............

Za po

ia zainteresowanych podmiotéw
mocy §rodkew komunikag| elekironicz

ne|
Grudziadz, dnia . OS’ ..... J’Z@/;\ .........

zZ up. STARO

mgr inz. Zbionif

P’zewodn.‘cz;e_cy narad j réuss

ynacyjnych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun

OBIEKT: PRZEEUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1416C ZIELNOWO - FIJEWO
Powiat Grudzigdzki
INWESTOR: ul. Malomtyrska 1, 86-300 Grudziadz
BRANZA: DROGI A PODPIS
PROJEKTANT: inz. Aleksandra Jaczun - Dorau
- upr. KUP/0040/PWOD/11 ((a“l(g tm!
spzcjalnost drogowa b o.
Andrzej Nowakowski \ ip
PROJEKTANT
KUP/IE/0377/04 A
[TELETECHNICZNA specjalnost: telekomunikacja
DATA: 10. 2017r. | SKALA: 1:500 RYS.NR:D-1.2

str. 42




PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 1416C ZIELNOWO - FIJEWO - Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych — ETAP I

\_m’l

L%

/ Energa

operator

RG/2MMD/AK/U/991/ 2017

Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Matomiyriska 1
86-300 Grudziadz

Dotyczy: projektowanej sieci teletechnicznej w ramach przewidywanej przebudowy wraz z rozbudowa

drogi powiatowej nr 1416C relaciji Zielnowo - Filewo z przebiegiem na odcinku w obrebie Kneblowo
gm. Radzyn Chetminski zgodnie z zatgczonym planem.

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, Ze plan sytuacyjny terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod wzgledem podziemnego uzbrojenia
elektroenergetycznego z uwagami jak nizej:

1. Na trasie odcinka projektowanej sieci teletechnicznej w ramach przewidywanej przebudowy wraz z rozbudowg

drogi powiatowej nr 1416C relacji Zielnowo - Fijewo w gminie Radzyn Chetminski nie przebiegajg czynne
podziemne urzadzenia elektroenergetyczne (kable) bedace w naszej eksplotaci.

2. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno sktadowa¢ materiatow oraz prowadzié robot
sprzetem mechanicznym.

3. Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy uaktualni¢ powyzsze uzgodnienie.

4. Uzgodnienie wazne do dnia. 061152000,

UWAGA:
- Uzgodnienie dotyczy wylacznie projektowanej sieci teletechnicznej.

K/O: 2MMD-a/a
W zal. plan sytuacyjny R
Sprawe prowadzi: Adam Krajzewicz N —— /
tel. (056) 470 62 92 N -,

T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc
F +48 56 470 64 40 Oddziat w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455
Regon 190275904-00122 operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakiadowy/wptacony 1 356 110 400 2t
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Orange Polska S.A. Biuro Projektow Drogowych s.c.
Oomena Hurt Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau
Zarzedzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencija | Standardy Infrastruktury ul. Bema 12/1

Dziat Ewidencyi i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze Bydgoszez 87-100 Torun

Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 375 93 18

Bydgoszcz, 06 listopad 2017r.

Numer pisma: 682 15/TTIDWBU/J16/2017
Temat: Przebudowa linii telefoniczne) napowietrznej w ramach przebudowy z rozbudows drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-
Fliewo.

Narada Koordynacyjna

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy reaiizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowan, ktére sa integralna czescia uzgodnienia:

. Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystagpieniem do robot, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
! zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzér  wlascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
I nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
scigania. Zgloszenie/Wniosek 0 nadzor wiascicielsk mozna przestac ze strony
www.orange. pl/wniosekonadzor Iub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Qlsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Swietopelka 3

87-100 Torun

Powiadomienie powinno zawierad nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano ~ mentazowe w

siec! telekomunikacyjng wykonywac zgodnie z normamy

I przepisami obowiazujgcymi w b recznie

przedstawicigla ORANGE POLSKA S.A. Dostar czanie | Serwis Ustug Obstugi Techniczne) Kiienta

ownictwie pod nadzorem upowaznionego

w Bydgoszczy;

telek:

podziemnych  urzadzen
przekopow kontrolnych, a w prz

tkacynych w terenie nales
SNy )

ypadku odkrycia w trakce robd

e nalezy je zabezpieczyC na koszt inwesiora i pow
Obel
{ Sl

Dostarczane 1+ Serwis Usiug Obstugi Technicznel Klienta w By

A0 P3P 2y A Jemozolmebich 10 wpusan 6 Repsiting Precsielsnco faom
IER DO N DOUTOHT L IDID TN AL 529 02 50 "My > jxrgtm o s
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~!

9.

sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zalgczonych podkladach
geodezyjnych symbolem - OBL;

Ustala sie 2-metrowg strefg ochronng z kazdej strony naszych urzadzeri. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

W strefie projektowanych wykopow  siec telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegGly zabezpieczenia ustalic na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowane; niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponost naruszajacy
stan istniejacy;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkow okredlonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi
z wypfaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow
2 Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze slegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Z powazaniem

Woijciech Wilewski

f"-
A S

Starszy Specjalista

ds. Zasobow Infrastruktury
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Os$wiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwiazanie kolizji

ztozone w dniu: ... pazdziernika 2017r,

przez : Powiat Grudzigdzki, 86-300 Grudziadz, ul. Matomtynska 1

posiadajgcy REGON 871122310 NIP 876-24-10-290

(decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Oswiadczenia), zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujacej tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy
— zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury- telekomunikacyjnej OPL w
zwigzku z projektowang przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 1416C
ZIELNOWO - FIJEWO .

§1

1. Realizacja rob6t, o ktérych mowa w Os$wiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze
OPL dnia 18.08.2017 warunkami technicznymi znak 53404/TTIDWBU/P/U7/07/183,
ktérych kopia stanowi zatgcznik 2 do niniejszego O$wiadczenia

§2

Inwestor o$wiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wtasnym
staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze
korzysta¢ z pomocy oséb trzecich — Wykonawcy.

§3

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw Inwestor wyznacza Pana Janusza >
Roézanskiego - Kierownika Powiatowego Zarzadu Drég w Grudzigdzu tel. 564647257

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig
jej ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku
dochodowym od oséb prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogoéw
technologicznych.

§5

1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac
zwigzanych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogélnych
odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ jak za
wiasne dziatania i zaniechania.

§6
Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robét zwigzanych z przebudowsg infrastruktury

telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i OPL
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§7

1. Inwestor po zakonczeniu robét zwréci OPL przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpézniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,

4. Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych
stron: Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8

1. Niniejsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych
wobec OPL

§9

1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. 2. Oswiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:

e Inwestora - 1egz.

e OPL-2egz

—_

§10

—_

Integralng cze$¢ niniejszego o$wiadczenia stanowig nastepujgce zataczniki:

e Dokumenty formalno -prawne Inwestora
o Warunki techniczne,

Inwestor

STA

* Niepotrzebne skresli¢ Edmund K

Powiat Grudzigdzki
ul. Matomtyriska 1
28-300 GRUDZIADZ
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Orange Polska S.A

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Proi . :
i Standardy Infrastruktury Biuro Projektow Drogowych s.c

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. Bema 16

Bydgoszczy 87-100 Torun
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel. 52 375 93 18

Bydgoszcz, 19.12.2017r.

Numer pisma: 77981/ TTIDWBU/P/U16/2017
Temat: uzgodnienie dokumentacii (PB-W) na zabezpieczenie | przebudowe uzbrojenia telekomumkacyjnego
Orange Polska S.A. kolidujacego z projektem przebudowy z rozbudowsa drogi powiatowej nr 1416C
Zielnowo - Filewo (dotyczy WT nr 53404/TTIDWBU/ /U7/07/183)

Szanowni Paristwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt budowlano-wykonawczy pt. ,Przebudowa z rozbudowa drogi
powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo - przebudowa i zabezpieczenie sieci OPL".

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowac zgodnie z uzgodnionym projektem (PB-W).
Inwestor jest Zobowiazany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace min. na 21 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne $@ na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci OPL bez zgtoszenia Jest naruszeniem wilasnosci OPL | bedzie zgtaszane organom scigania!

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 6 miesiecy od dnia /ego wydania.

Z powazaniem

S
Zary s

Wojciech Wilewski

Starszy Specjalista

ds. Zasobow Infrastruktury

Zalaczniki:
1. PB-W -1 szt
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14. RYSUNKI

Rys. T.0 Mapa poglagdowa w skali 1:10000.

Rys. T.1 Projektowany przebieg trasowy przebudowy sieci

telekomunikacyjnej na mapach sytuacyjno-wysokosciowych 1:500

Rys. T.2 Schemat przebudowy
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